Příloha č. 1 k ZMR20/2012 „SÚKL – Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30“


Příloha č. 1
SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb.,obchodní zákoník, v platném znění

Tato smlouva se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:  Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka

Se sídlem: Šrobárova 48, 100 41   Praha 10

Zastoupený: MUDr. Jiřím Demlem, náměstkem pro odborné činnosti, pověřeným vedením 


         Ústavu na základě pověření Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012
Bankovní spojení : ČNB, č.ú. 623101/0710

IČO: 00023817     

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitelem: …………………………………………………………..

Se sídlem/místem podnikání ……………………………………………

Zastoupený :
……………………………………………………………

Bankovní spojení: …………………………………………………….

IČO: ………………………………………………………………………

DIČ: …………………………………………………………………….

(dále jen „zhotovitel“)



Čl. I.  Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele rekonstrukci a zateplení obvodového pláště administrativní budovy objednatele č. 30, nacházející se na pozemku st. parcela č. 3983/13, zapsané v katastru nemovitostí na LV 6962 pro  k.ú. Vinohrady, obec Praha (dále jen „dílo“). Rozsah rekonstrukce a zateplení objektu dle předchozí věty a jejich přesná specifikace jsou definovány v příloze č. 1  této smlouvy. Rekonstrukce a zateplení objektu v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 této smlouvy jsou v této smlouvě dále souhrnně označeny jako „dílo“. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončené dílo provedené bez vad a nedodělků dle podmínek této smlouvy, jejích příloh a zadávací dokumentace VZ "SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30" cenu dle čl. III. této smlouvy. 
2. Rekonstrukce bude provedena podle „Komplexní projektové dokumentace rekonstrukce obvodového pláště SÚKL“, zpracované společností PIKAZ, s.r.o., Oldřichova 51, Praha 2 (dále jen „projektová dokumentace“), která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky VZ "SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30" a která se skládá z následujících částí:

a) průvodní zpráva,

b) technická zpráva,

c) výkresová část projektové dokumentace,

d) doklady – vyjádření,

e) souhrnný výkaz výměr (položkový rozpočet).

Podmínky provádění díla jsou dále specifikovány stavebním povolením. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s dokumentací uvedenou v tomto bodě 2.
3. Rozsah a kvalita díla musí odpovídat :

a) této smlouvě a jejím přílohám, zejm. specifikaci uvedené v Příloze č.1

b) příslušným normám a předpisům platnými v době provádění díla, 
c) zadávací dokumentaci VZ "SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30" vč. jejích příloh,

d) projektové dokumentaci a stavebnímu povolení
e) podmínkám stanoveným platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci a že je schopen dílo provést s odbornou péčí, řádně a včas.

6. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

Čl. II.  Doba, místo a způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 5 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na díle. Tato výzva nemůže být objednatelem odeslána dříve, než dojde k oboustrannému podpisu této smlouvy. Výzva může být zaslána poštou, kurýrem či datovou schránkou.
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a předat nejpozději do ……………… (doplní uchazeč, maximálně 4 měsíce od podpisu smlouvy).
3. Místem plnění je objekt objednatele č. 30 na adrese Šrobárova 48, Praha 10.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného celého díla. Tímto okamžikem začíná běžet záruční doba pro každou předanou část díla dle článku VII. této smlouvy.
5. Dílo se považuje za dokončené a předané potvrzením samostatného závěrečného písemného předávacího protokolu, který konstatuje předání celého díla, tedy všech jeho částí, bez vad a nedodělků, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob dle čl. XII. této smlouvy. Součástí tohoto závěrečného protokolu musí být kopie oboustranně podepsaných protokolů o dokončení a předání jednotlivých částí díla.

6. Objednatel převezme dokončené dílo , bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li předávané dílo či jeho část vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, a to i když tyto nebrání jeho užívání.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu funkcích nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací VZ "SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30" vč. jejích příloh, a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci dle předchozí věty. 
Čl. III.  Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla se sjednává ve výši ………Kč (slovy ……….) bez DPH, a …….. Kč (slovy…..) včetně DPH. Cenový rozpočet díla a jeho jednotlivých částí je uveden v příloze č. 2 této smlouvy 
2. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem daně z přidané hodnoty.

3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele včetně nákladů na vodu a energie.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě samostatných měsíčních faktur, přičemž každá z těchto faktur bude zhotovitelem vystavena na částku odpovídající příslušné části díla v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy..
5. Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací. Nebude-li faktura obsahovat tuto přílohu je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti  zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.  
6. Splatnost faktury je 30 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den kalendářního měsíce. 

7. Faktura je daňovým dokladem a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či touto smlouvou, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti  zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.  
8. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Jakékoliv vícepráce budou objednatelem uhrazeny pouze v případě, že objednatel provedení víceprací předem písemně odsouhlasil a byl mezi smluvními stranami sjednán písemný dodatek k této smlouvě. V případě méněprací může být cena snížena po souhlasu objednatele a sjednání písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem pro stanovení ceny víceprací a méněprací je cenový rozpočet, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že pro ocenění možných víceprací nebude možno použít položky uvedené v příloze č.2 (rozpočet stavby), budou pro ocenění prací použity platné ceníky ÚRS, případně, po odsouhlasení, podrobná kalkulace zhotovitele.
10. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z fakturované ceny uhradí objednatel po odstranění případných vad a nedodělků a po právní moci kolaudačního rozhodnutí.

11. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90 % ceny příslušné části díla, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši 90 % a zbývající část uhradí v souladu s odst. 10 tohoto článku.

12. Zbývající část uvedenou v odst. 10 tohoto článku, tj. 10 % z celkové ceny díla, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele. Nárok na úhradu konečné faktury vzniká zhotoviteli po dokončení a předání díla jako celku na základě písemného závěrečného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami dle čl. XII. této smlouvy, který bude konstatovat předání díla jako celku bez vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, při současném splnění následujících podmínek:
a) zhotovitel nebude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků nebo s prováděním záručních oprav a ve věci nároků ze záruky nebudou vedeny žádné spory,
b) budou vypořádány veškeré závazky zhotovitele vůči dodavatelům médií (elektrické energie, vodného a stočného apod.) na stavbu,

c) budou vypořádány veškeré případné postihy ze strany orgánů státní správy či samosprávy vůči zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla,

d) budou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše uvedených vůči objednateli či zhotoviteli vzniklé v souvislosti s prováděním díla (nároky vlastníků sousedních pozemků apod.),

e) budou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrada nákladů spojených s odstraňováním závad apod.).

13. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis všech dosud uhrazených měsíčních faktur. Konečná faktura musí dále obsahovat:

a) název „Konečná faktura“,
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH,

c) celkovou výši DPH,

d) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a cenu včetně DPH,

e) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a cenu včetně DPH.

Čl. IV.  Vlastnické právo  a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení celkové ceny díla stanovené dle článku III. této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu závěrečného předávacího protokolu oprávněnými osobami dle čl. XII. této smlouvy. Do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci předmětu plnění zajišťovaných zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích zhotovitel.

Čl. V.  Práva a povinnosti smluvních stran 

1 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný.  Zhotovitel má nárok na úhradu všech vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.

2 Bez  předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je na písemné vyzvání objednatele povinen provést okamžitě nápravu, jinak odpovídá objednateli za veškeré škody způsobené nesplněním této povinnosti. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3 Při podpisu této smlouvy budou zhotoviteli předána 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a elektronická verze projektové dokumentace na CD. 
4 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas podle této smlouvy. 

5 Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

6 Při provádění díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům objednatele.

7 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu pouze se souhlasem objednatele za podmínek stanovených v čl. VI. této smlouvy.

8 Zhotovitel je povinen hlásit objednateli omezení na přívodu elektrické energie či vody do budovy objednatele z důvodů prací s předstihem 2 pracovních dnů, a to písemně formou e-mailu kontaktní osobě objednatele. 

9 Zhotovitel je povinen předat objednateli s předstihem seznam pracovníků, kde bude uvedeno jméno a příjmení zaměstnance a jeho zaměstnavatel, kteří se budou podílet na poskytování služeb podle této smlouvy, pro účely zajištění přístupu do objektu objednatele. Určení doby předstihu, konkrétní pracovní dobu a pohyb zaměstnanců provádějících dílo v sídle objednatele je zhotovitel povinen předem domluvit s objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob uvedených v článku XII. této smlouvy. 

10 Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené prostory pro uložení stavebního materiálu a prostory šatny. 

11 Zhotovitel odpovídá za vyškolení pracovníků podílejících se na realizaci díla o bezpečnosti práce. Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování veškerých bezpečnostních předpisů.

12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla udržovat pořádek v místě plnění předmětu této smlouvy.

13 Zhotovitel je povinen po skončení prací na díle zajistit ekologickou likvidaci stavebního odpadu a místo plnění díla uklidit

14 V případě, že bude zhotovitel potřebovat uložit stavební nebo odpadový materiál mimo prostory budov uvedených jako místa provádění díla, zavazuje se provést toto na vlastní náklady a obstarat si pro to potřebná povolení.

15 Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro zhotovení a předání částí díla v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro zhotovení a předání částí díla v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. 

16 Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle předchozího odstavce neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro zhotovení a předání částí díla v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle této smlouvy. To neplatí, jestliže objednatel od smlouvy odstoupí v souladu se zákonem nebo touto smlouvou.

17 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená objednateli podle této smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě.

18 Objednatel je povinen na základě písemného vyžádání předat zhotoviteli nejdéle do 5ti pracovních dnů informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému plnění závazků zhotovitele, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci plnění  předmětu smlouvy.
19 Zhotovitel musí umožnit objednateli provoz v budově dodržováním zhotovitelem předloženého a objednatelem schváleného rozpisu provádění prací a dalších činností v pracovní a mimopracovní době.
20 Stavební deník 
20.1 Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla objednateli.
20.2 Stavební deník musí splňovat požadavky příslušných obecně platných předpisů.

20.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být číslovány.

20.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně provádí a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí bát vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce objednatele, technický dozor objednatele, zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo příslušné správní orgány.

20.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, popřípadě zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

20.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

21 Staveniště
21.1 Neprodleně po podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště se vyhotovuje příslušný protokol.
21.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby o toto řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.

21.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

21.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště do termínu povolení záboru veřejného prostranství, uhradí poplatek za tento zábor od termínu povolení do doby skutečného vyklizení staveniště.

21.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a přístupové komunikaci bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

21.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a to v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, odpadech a ochraně zdraví.. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečištění komunikací jím způsobené. Zhotovitel se zavazuje, že přijme odpovídající opatření k zabránění znečištění půdy. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla přijímat účinná opatření k zamezení nebo omezení nadměrné prašnosti a hluku na stavbě a k tomu, aby nebyla nad nezbytno míru dotčena práva třetích osob, zejména vlastníků okolních pozemků a budov. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla omezena a narušena nad míru nezbytně nutnou stávající doprava třetích osob přes pozemek staveniště.. Zhotovitel se zavazuje s dostatečným předstihem iniciovat za účasti objednatele jednání s vlastníky a uživateli sousedních nemovitostí (využívajících předmětný pozemek k přístupu) o způsobu organizace dopravy přes staveniště a případných dopravních omezeních.
21.7 Pověření pracovníci objednatele a oprávněných orgánů jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci s výjimkou technického dozoru objednatele se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděna podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, platných českých technických norem a jiných obecně platných předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejně právních orgánů.. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat o odstranění vad.

21.8 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
21.9 Nejpozději ke dni předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.
22 Provádění díla

22.1 Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění stavby dodržována veškerá zákonná ustanovení, podmínky stanovené ve stavebním povolení, předpisy pro předcházení úrazu apod. Zhotovitel zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP svých pracovníků. Zhotovitel zaváže k témuž závazku své subdodavatele.
22.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a technický dozor objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty  nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit alespoň 3 dny předem s určením termínu prohlídky. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Technický dozor objednavatele je povinen se prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se technický dozor,  ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně informovat objednatele. Objednatel je povinen zajistit neprodleně, nejpozději následující den po obdržení informace o neúčasti technického dozoru při prověrce zakrývaných prací, účast technického dozoru, popřípadě jiného pověřeného zástupce k provedení prohlídky zakrývaných prací. Zhotovitel nesmí práce zakrýt před provedením prověrky, popř. před uplynutím výše uvedené dodatečné lhůty 1 dne dané objednateli k náhradnímu zabezpečení prohlídky zakrývaných prací.
22.3 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy ČR. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávnění kdykoliv kontrolovat.
22.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen objednateli předložit.

22.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné obecně platné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

22.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

22.7 Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistné částky za škodu musí činit alespoň 15.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat trvání pojištění po celou dobu realizaci stavby. Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli též uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů.
22.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně platných předpisů, technických či jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

22.9 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kontrolu vlastností a zneškodňování odpadů a obalů vzniklých stavbou a vést evidenci o nakládání s odpady a obaly. Kopie této evidence a prohlášení o likvidaci odpadů autorizovanou osobou předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání díla.

23 Předání díla, předání části díla
23.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli v souladu s čl. II., že je dílo, nebo část díla, připraveno k předání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
23.2 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracech apod.
23.3 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo, nebo část díla, připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo, nebo část díla, není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
23.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení na celé dílo:

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy subdodavatelů,
b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s projektovou dokumentací, všemi příslušnými obecně platnými předpisy, normami a standardy, dle stavebního povolení a obvyklou stavební praxí,

c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené obecně platnými předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou,

e) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit,

f) protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách, 
g) projektem předepsané atesty a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků,

h) záruční listy instalovaných zařízení,

i) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou,

j) veškeré ostatní doklady předepsané ke kolaudaci obecně platnými předpisy, normami nebo stavebním povolením na předmětné dílo.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

23.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.
23.6 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů uvedených v bodě 23.4 této smlouvy.

23.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení stavby i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v zápise o předání díla.

23.8 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost při kolaudaci díla.
Čl. VI.  Subdodávky zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění díla podle této smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení VZ "SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30". V případě nemožnosti použití takového subdodavatele z objektivních důvodů je zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas objednatele s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v případě, kdy se nebude jednat o objektivní důvody nemožnosti použití subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

2. Použití jiného subdodavatele, než který je uveden v předchozím bodě, je závažným porušením této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vůči němu byli subdodavatelé vázáni ve stejném rozsahu, jako jsou podmínky této smlouvy. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za dílo vyplývající z této smlouvy poukazem na skutečnost, že práce prováděl subdodavatel. 

Čl. VII.  Záruka, odpovědnost za vady a za škodu
1. Zhotovitel odpovídá za to, že navržené řešení obsažené v dokumentaci a dále realizované při plnění předmětu díla je vhodné, technicky proveditelné a že jeho provedení je v souladu s právními předpisy a příslušnými českými technickými normami a že řešení díla navrhl s přihlédnutím k účelu této smlouvy tak, aby jej bylo možno hospodárně provést.

2. Zhotovitel se zavazuje, že každá část díla bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací VZ "SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30" a jejími přílohami, a příslušnými právními předpisy, a bude způsobilá k náležitému použití (dále jen „záruka“). Nelze –li některé vlastnosti díla stanovit, zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít vlastnosti dle tohoto článku po dobu 60 měsíců od okamžiku převzetí každé samostatné části díla objednatelem, tj. od data podpisu předávacího protokol příslušné části díla dle čl. II. bodu 4 této smlouvy. Na materiál bude poskytnuta záruka shodná se zárukou poskytnutou výrobcem. 
3. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně odstranit veškeré vady, které se vyskytnou na díle, ve lhůtě: vady typu havárie (havárií se rozumí stav, který znemožní běžný pracovní provoz jakékoli části objektu objednatele, případně ohrožení zaměstnanců na životě a zdraví) do 3 hodin po nahlášení, ostatní vady do 5 dní od doručení reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

4. Definice záruční vady je shodná s definicí vady uvedené v čl. II. odst. 7 této smlouvy. 
5. V případě zjištění vady po předání a převzetí díla je objednatel povinen vady reklamovat ihned, nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění písemně na adresu zhotovitele, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamace prostřednictvím faxu na č.: ………………… či emailu se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu ………………… Reklamace musí obsahovat popis vady, zejména jak se vada projevuje.

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

7. Zhotovitel nenese odpovědnost za neprovedení nebo prodlení s plněním předmětu smlouvy v případě, kdy takové prodlení nebo neprovedení bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely této smlouvy považují zejména živelné pohromy, prokazatelně nepříznivé počasí, vyhlášení výjimečného stavu a podobné skutečnosti, jejichž působení nemohla žádná ze stran smlouvy ani při vynaložení veškerého úsilí odvrátit. V takovém případě  objednatel nebude od zhotovitele vyžadovat smluvní pokuty podle této smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení, které je způsobeno prodlením druhé smluvní strany s plněním jejich závazků.

9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

Čl. VIII.  Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Nárokováním resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. V případě prodlení s provedením a předáním celého díla oproti termínu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení. Nárokováním resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu předání díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště či s jeho upravením do stavu podle projektové dokumentace. Nárokováním resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v  termínu dohodnutém v zápisu o předání díla, je objednatel oprávněn a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Nárokováním resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Účastníci se dohodli, že pokud zhotovitel poruší některou z povinností týkající se ochrany informací a závazku mlčenlivosti dle čl. XI. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli na částku ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Pokud zhotovitel bude provádět dílo podle této smlouvy prostřednictvím jiných subjektů, než byli subdodavatelé uvedení v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení, bez písemného souhlasu objednatele, uhradí za každý takový případ objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7. Účastníci se dohodli, že pokud zhotovitel poruší některou z povinností stanovených mu v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli na částku ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

8. Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění ze smlouvy ani nahradit prokázanou škodu.

Čl. IX.  Výpověď

1. Kterákoli ze smluvních stran může smlouvu vypovědět pro opakované porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně a musí v ní být uveden výpovědní důvod. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet dnem následujícím po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud je důvodem výpovědi to, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, pak tato prodleva musí činit více než 30 dnů a k úhradě nedošlo ani po předchozím písemném řádně doručeném upozornění na možnost výpovědi této smlouvy. 

2. Před podáním výpovědi z důvodu opakovaného porušení smlouvy druhou smluvní stranou je vypovídající smluvní strana povinna písemně druhou smluvní stranu na opakované porušení smlouvy upozornit poskytnout jí přiměřenou lhůtu k nápravě a současně ji upozornit, že neprovedení nápravy v této lhůtě bude mít za následek výpověď smlouvy. Opakovaným porušením smlouvy je dle této smlouvy stav, kdy dojde k opakovanému porušení některé z povinností, a nemusí to být porušení stejné povinnosti.

3. Po odeslání či obdržení oznámení uvedeného v předchozím odstavci je zhotovitel povinen pracovat na dokončení zahájeného mezníku dle této smlouvy až do uplynutí výpovědní doby. Zároveň je povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením určité činnosti.

4. Výpovědí smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody.
Čl. X.  Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 20 dnů, nebo

b) prodlení s předání dokončeného díla delší než 30 dnů, nebo

c) provádění díla v rozporu s ustanovením(i) této smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
3. Jestliže chce objednatel odstoupit od smlouvy podle odst. 1, 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli písemně doporučeným dopisem. Toto sdělení musí označovat okolnost, pro níž má objednatel v úmyslu odstoupit od smlouvy. Sdělení o odstoupení od smlouvy dle odst.1 tohoto článku musí dále obsahovat prohlášení, že objednatel odstoupí od smlouvy, jestliže zhotovitel neodstraní tuto okolnost v přiměřené lhůtě, která musí být ve sdělení také uvedena.

4. Zhotovitelem do té doby poskytnutá plnění a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítává proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do 5 dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

5. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:

a) vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo,

b) případné náklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem,

V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu škody vzniklé opožděnou možností užívat stavbu.

6. Odstoupení objednatele od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli. 
Čl. XI. Ochrana důvěrných informací

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.

2. Za důvěrné materiály se pro účel této Smlouvy nepovažují:

a)  informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem; 

b)  informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

4. Zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotovitel vyplývajících z této Smlouvy (např. subdodavatelům); 

5. Zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem objednatele; tak stanoví obecně závazný právní předpis.

6. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.

7. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné materiály uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit.

8. Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a subdodavatele podílejících se se souhlasem objednatele na poskytování díla pro objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení  její  účinnosti, uveřejnit tuto smlouvu nebo její část.

Čl. XII.  Kontaktní osoby

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této smlouvy jsou:

Za objednatele:

jméno, příjmení

tel.č.


e-mail:

Za zhotovitele:

Jméno, příjmení

tel.č.


e-mail:

xxxxxx



xxxxxx


xxxxxx

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškeré změny této smlouvy musí mít formu písemných, datovaných a číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzených podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat. 
3. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku dohodly  na tom, že na jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat příslušná ustanovení Obchodního zákoníku

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá  ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
5. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původní ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
V Praze dne 

…………………….





…………………….
Objednatel:






 Zhotovitel:

Přílohy ke smlouvě:

Příloha č. 1 –  Specifikace předmětu díla, zahrnující popis a provedení jednotlivých částí předmětu díla
Příloha č. 2 – Cenový rozpočet díla (v členění cen bez DPH a s DPH), 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace jednotlivých částí předmětu díla 
(Zpracuje uchazeč a předloží jako součást nabídky. Příloha č. 4 – Kompletní projektová dokumentace
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