SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 536 a nasl. zakona &¢.513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdéjgich predpist
mezi témito stranami

Ceska republika - Statni Gstav pro kontrolu lé&iv, organizaéni sloZka statu
IC: 00023817

se sidlem Srobarova 48, 100 41 Praha 10,

Zastoupena: PharmDr. Martinem BeneSem, Feditelem

(déle jen ,objednatel")

a

VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

IC: 28606582

DIC: CZ28606582

se sidlem Cihelni 1575/14, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

zastoupeny/jednajici: Mgr. Radimem Juchelkou, pfedsedou pfedstavenstva,
Pavlem Kocourem, élenem predstavenstva

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., €. i¢tu: 43-4489340227/0100

(dale jen ,zhotovitel)

Preambule

Objednatel vyhlasil jako zadavatel vefejné zakazky VZ02/2010 ,Rekonstrukce objekiu Stard
25, Brno" zadavaci fizeni, vnémz byla nabidka podana zhotovitelem vyhodnocena jako
nejvyhodnéjsi a proto objednatel se zhotovitelem jako vybranym uchazeéem uzavira tuto
smlouvu.

Clanek 1.
Piedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele provede rekonstrukci objektu Stara 25,
Brno, tj. objektu &.p. 105 / &.e. 25, stojiciho na st. parcele & 200 a zapsaného v katastru
nemovitosti na LV 2023 pro katastralni Uzemi Zabrdovice, obec Brno. (dale jen ,dilo").
Zhotovitel v ramci provadéni dila zajisti jeho dodavku, instalaci a podporu provozu v rozsahu
dle Prilohy &.1, ktera je nedilnou souéésti této smlouvy. Toto dilo provede v souladu se
specifikaci a za podminek stanovenych touto smlouvou. Objednatel se zavazuje véas a
radn& dokoncéené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dle
podminek této smlouvy cenu stanovenou ¢lankem 6 této smlouvy.

1.2 Dilo tvofi nasledujici &asti:
e Stavebni prace, zatepleni stfechy a vyména stfesnich oken,
e Rekonstrukce Ustfedniho topeni a vnitfniho vodovodu,
e Rekonstrukce plynovodni pfipojky
e Rekonstrukce elektrickych rozvodd,
o Rekonstrukce a dopInéni stavajicich slaboproudych technologii,
» Dodavka hardware a software,



» Zgjisténi servisnich sluzeb.

» Vlypracovani projektové dokumentace

e Zajisténi kompletni inZzenyrské Ginnosti, véetna zajisténi stavebniho povoleni a
kolaudace stavby

1.3 Podrobna specifikace dila Po jeho jednotlivych &astech je obsaZena v Pfiloze c.1..
ktera je nedilnou sougasti této smlouvy.

1.4 Rozsah a kvalita dila musi odpovidat:

specifikaci uvedené v Pfiloze &.1.

pfislusnym normam a pfedpistim platnymi v dobé& provadéni dila,

podminkam stanovenym touto smlouvou, zadavaci dokumentaci prfedméiné vefejné
zakazky a pravnimi pfedpisy,

pokyntim objednatele zadanym v souladu s touto smlouvu.

1.5 Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskers prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo do¢asné k zahajeni, dokonéeni a predani dila, véetné&
provedeni v8ech predepsanych a objednatelem poZadovanych zkoudek a revizi, dale pak
zpracovani dokumentace skuteéného stavu provedeni dila.

1.6 Instalace dila bude realizovana zhotovitelem dle jim Vypracované a objednatelem
odsouhlasené projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby.

1.7 Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
toto ujednani pfistoupit.

1.8 Pred zahdjenim vlastni realizace dila, je zhotovitel povinen predloZit objednateli
k odsouhlaseni navrh projektu. V piipadé pripominek objednatele je zhotovitel povinen
bezodkladné zapracovat podminky do projektu, pfip. prokazateln& upozornit na nevhodnost
pfipominek.

1.9 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
isou mu znamy veskeré dostupné technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbyiné.

1.10 Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpov&dnost.

Clanek 2.
Zmeény dila

2.1 Pokud v prab&hu provadéni dila vyvstane nutnost ménit sjednané dilo vicepracemi &i
ménépracemi (dale jen ,zména dila®), zavazuje se zhotovitel tyto zmény dila provést
v rozsahu poZadovaném objednatelem.

2.2 Veskeré zmény dila budou pfedem v nezbytné nutné specifikaci sepsany a zapis
potvrzeny opravné&nymi osobami bude podkladem pro uzavieni dodatku této smlouvy o dilo.
Smluvni strany jsou si vedomy, Ze uzavieni dodatku je moZné, jen pokud budou splnény
podminky zakona o vefejnych zakazkach.

2.3  Pokud zmény, dopliiky nebo rozsiteni predmétu dila nepfekrodi o vice nes 10%
celkovou sjednanou cenu dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude tyto
zmeény, dopliiky nebo rozsiteni pfedmétu dila pozadovat alespori 15 kalendafnich dni pred
terminem dokondeni dila uvedenym v této smlouva, je zhotovitel povinen na tyto zmény,
dopliiky a rozsifeni predmétu dfla pfistoupit a dilo dokong&it v terminu dle t&to smlouvy. Po
podpisu dodatku ke smlouvé o dilo ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich Ghradu vrozsahu tohoto dodatku. Smluvni strany zavazuji dodrzet postupy



vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich pfedpist, zejména ze zakona ¢. 1137/2006 Sb., o
veiejnych zakazkach, v platném znéni

2.4 Pokud navrzené zmény dila budou mit vliv na cenu a Ihity provedeni a dokonéeni dila,
zhotovitel neprodleng, nejpozdéji do 15-ti dn piedlozi kalkulaci ceny té&chto zmén dila a
navrh na Gpravu termind pln&ni, a to formou navrhu dodatku ke smlouvé. Objednatel
neprodlend, nejpozdéji do 15-ti pracovnich dnd ode dne predloZeni navrhu dodatku tento
navrh bud potvrdi a piedloZi k odsouhlaseni Ministerstvu zdravotnictvi nebo pfedloZi novy
navrh dodatku (protinavrh). Pokud nedojde k dohodé ani po piedlozeni tohoto protinavrhu,
bude dilo provedeno v ptivodnim rozsahu.

2.5 Zjisti-li zhotovitel, ze by s ohledem na navrhovanou zménu hrozilo nebezpedi
nehospodarného resp. zbyteéného provadéni nékterych praci, je zhotovitel povinen na to
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

2.6 V pfipadé, Ze nedojde k dohod& o zméné dila, je objednatel opravnén tuto zménu dila
provést sam nebo tfeti osobou v souladu s podminkami této smlouvy.

2.7 V pfipadé, Ze dojde ze strany objednatele podstatnym zptisobem k omezeni rozsahu
dila &i zastaveni praci na dile, dohodly se smluvni strany, Ze objednatel uhradi zhotoviteli
skuteé¢né a prokazané naklady spojené s timto omezenim &i zastavenim, avSak zhotovitel
nema narok a nebude uctovat usly zisk.

Clanek 3.
Prava a povinnosti zhotovitele

3.1 Zhotovitel zabezpedi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a 8kodam na majetku. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s pInénim této
smlouvy uhradi na svij néaklad zhotovitel.

3.2 Po celou dobu poskytovani pinéni (provadéni dila) a sluzeb zhotovitelem objednateli
na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytovat plnéni a sluzby nejvyssi kvality.
PFi provadéni dila podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat s odbornou pééi a
s pfihlédnutim k zajmim objednatele.

3.3 Zhotovitel provede dilo podle této smlouvy na svou vlastni odpovédnost a bude
poskytovat videchny ekonomické, materialni a lidské prvky tak, aby mohl naplnit ucel této
smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen dbéat pokynu objednatele. Tyto pokyny budou pisemneé,
stvrzené podpisy opravnénych osob. Upfednostiiovana bude elekironicka podoba pokynt
opatifena zaruenym elektronickym podpisem. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu
oznamit objednateli v8echny okolnosti, které zjisti pfi své Cinnosti, a které mohou mit viiv na
zménu pokyn( objednatele. Zhotovitel upozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynu; v
pfipadé, Ze objednatel pfes upozornéni zhotovitele na spInéni pokynt trva, se zhotovitel v
odpovidajicim poméru zprostuje odpovédnosti za vady dila.

35 Zhotovitel je povinen predat objednateli s pfedstinem seznam osob, kieré se budou
podilet na poskytovani sluZeb podle této smlouvy a to jak svych zaméstnanch, tak i
zaméstnancl piipadného subdodavatele. Seznam bude vyhotoven, pro U&ely zajiSténi
pfistupu do objektu objednatele. V seznamu budou osoby oznageny jménem a pFijmenim a
bude u nich uvedeno oznaleni jejich zaméstnavatele. Ur€eni doby predstihu, konkrétni
pracovni dobu a pohyb osob provadéjicich dilo v sidle objednatele je zhotovitel povinen
pfedem domluvit s objednatelem, o éemZ bude pofizen zapis stvrzeny podpisy opravnénych
osob uvedenych v &lanku 20. teto smlouvy.

3.0 Zhotovitel je povinen Ucastnit se jednani svolanych objednatelem a tykajici se
provadéni dila. Pokud neni specifikovano jinak, u€astni se za zhotovitele takového jednani



vZdy opravnéné osoby uvedené v &lanku 20. této smlouvy. Objednatel je opravnén
pozadovat Ucéast kteréhokoliv zastupce zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se zavazuje pii plnéni pfedmétu smlouvy spolupracovat s jakymikoliv
experty nebo jinymi odborniky, které si urCi objednatel, tak aby bylo dosaZeno G€elu smlouvy

3.8 Zhotovitel je povinen pfizplsobit prace potfebam objednatele. PFi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrZzovana veSkera bezpecnostni opatfeni a dodavatel se zavazuje
postupovat tak, aby nebyla narudena ¢innost objednatele.

3.9 Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke Skodam na majetku, zdravi osob a zejména ke ztraté, poskozeni ¢&i Uniku dat z databazi
objednatele. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim prfedmétu dila uhradi v plné
vy3i na svij naklad zhotovitel.

3.10  Zhotovitel je povinen mit ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za Skodu na minimalni ¢astku 10.000.000,- K¢ (slovy deset miliont
korun &eskych) se spolutdasti nejvySe 10 % a tuto pojistnou smlouvu udrzovat Géinnou
nejméné dalSich 6 mésict po ukonéeni &innosti podle této smlouvy.

3.11  Zhotovitel pfeda 1 vytisk kompletni vykresové dokumentace skuteéného stavu dila
na elektronickém nosi¢i v dohodnutém formatu (AUTOCAD) nebo konvertovanou verzi ve
formatu ,doc” (Microsoft). V pfipadé zmén pfeda aktualizovanou verzi.

3.12  Zhotovitel je povinen veskera pisemna podani predloZzenad objednateli podle této
smlouvy vedle listinné podoby pfedat rovnéz v elektronické podobé.

Clanek 4.
Prava a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel je povinen piedat v€as zhotoviteli Uplné, pravdivé a piehledné informace,
jez jsou nezbytné nutné k ¢innosti podle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je
ma zajistit zhotovitel v rdmci plnéni pfedmétu smlouvy. O pfedani bude pofizen zaznam
stvrzeny opravnénymi osobami.

4.2 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli b&hem plnéni pFedmétu smlouvy
nezbytnou soucinnost, pokud si tuto soucinnost zhotovitel vyZzada. Jedna se zejména o
pfedani dokumentd nezbytné nutnych k vytvofeni dila, umoznéni pfistupu do prostor
objednatele. PoZadavek musi byt pisemny, adresovany nékteré zopravnénych osob
objednatele uvedenych v ¢lanku 20. PoZadavek musi byt pfedloZzen v takovém piedstihu,
aby bylo vzhledem k provozni dobé& objednatele, realné poskytnuti pozadované soudinnosti
vibec mozné.

Clanek 5.
Misto, doba a prabéh pinéni

5.1 Smluvni strany se dohodly, Ze mistem realizace dila je regiondini pracovisté
objednatele na adrese Stara 25, 602 00 Brno.

5.2 Realizace dila bude zahajena nejpozdéji do 2 pracovnich dni od podpisu smlouvy, Dilo
bude realizovano v etapach dle €asového harmonogramu uvedeného v pfiloze &.3 této
smlouvy. V pfiloze €. 3 jsou vymezeny jednotlivé etapy, je specifikovan jejich obsah, je
uvedeno datum dokon&eni etapy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5
pracovnich dnl prfedem k prevzeti kazdé jednotlive ¢&asti (etapy) dila a nejméné 10
pracovnich dnu prfedem k pfevzeti kompletné dokonéeného dila. Objednatel pievezme
kaZdou jednotlivou &ast (etapu) dila na zakladé protokolu o dokonéeni a piedani éasti



(etapy), ktery konstatuje pfedani pfisluéné etapy bez vad a nedodélkd, a kiery bude stvrzen
podpisy opravnénych osab.

5.3 Dilo musi byt dokon¢eno do 180 dnl od podpisu smlouvy. Dilo se povaZuje za
dokongené a predané potvrzenim samostatného zavére&ného predavaciho protokolu, ktery
konstatuje prfedani celého dila, tedy véech jeho etap, bez vad a nedodélkd, a ktery bude
stvrzen podpisy opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a nabytim pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti. Soucasti tohoto zavéreéného protokolu budou kopie protokol( o
dokoné&eni a piedani jednotlivych etap. Tento zavéreény protokol neni totozny s pfipadnym
zkusebnim protokolem. '

Clanek 6.
Cena

6.1 Smluvni strany se dohodly, Zze za celkové dilo (vSechny &asti) provedené fadné dle
podminek této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve vy&i 11 290 717 K&
bez DPH, tj. ve vysi 13 548 860 K& s DPH.

6.2 Smluvni strany timto vyslovné prohladuji, Ze uvedena smluvni cena je konecna a
pevna a Ze nedojde k Zadnym dal$im Gpravam smluvni ceny, jestlize neni vyslovné v této
smlouveé a jejich dodatcich dohodnuto jinak. Cena dila je platna po dobu provadéni dila dle
bodu 5.3. této smlouvy i po dobu prodleni s provadénim dila na strané& zhotovitele.

6.3 Cena zahrnuje viechny naklady zhotovitele spojené s realizaci dila dle této smlouvy,
v&etné licenénich poplatk( dle bodu 10.3.

6.4 Cena bude zhotoviteli hrazena po &astech vZzdy po dokon&eni jednotlivych ¢asti dila .
jednotlivych etap, specifikovanych v Pfiloze €. 3. Podminkou uhrazeni ceny je, Ze &ast dila
bude dokonéena v souladu s podminkami této smlouvy a bude oboustranné& podepsan
protokol o dokoncéeni a pfedani &asti (etapy) dle bodu 5.2 této smlouvy. Ceny za jednotlivé
Casti dila jsou stanoveny Pfilohou €. 2, ktera je nedilnou &asti této smlouvy.

6.5 Objednatel garantuje ke dni podpisu této smlouvy ve smyslu zédkona €. 218/2000 Sb.,o
rozpo&tovych pravidlech, ve znéni pozdéjSich pfedpist, pouze ta finanéni plnéni smlouvy,
ktera jsou poskytovana v roce, v némz se smlouva uzavira, coZ druha smluvni strana bere
na védomi. Pfipadné pokraCovani smlouvy v nasledujicim roce, pfip. daldich, je podminéno
schvalenim finan&niho pInéni ze smlouvy vyplyvajiciho jako &astky statniho rozpodétu
nasledujiciho roku. Nesplnéni této podminky je diivodem k odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele bez uplatnéni jakychkoliv sankci z titulu nahrady Skody nebo smluvni pokuty ze
strany zhotovitel. Splnéni této podminky oznami objednatel druhé smluvni strané pisemné
nejpozdéji do 30 dnll po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbhirce zakon(.

6.6 Objednatel timto vyslovn& prohlasuje, Zze vlastni dostate&né finanéni kryti na dilo
provedené zhotovitelem.

6.7 Zhotovitel timto vyslovné prohladuje, Ze vlastni dostate¢né financni prostfedky na
uhradu svych moznych zavazkl podle ustanoveni této smlouvy.

Clanek 7.
Fakturace

7.1 Objednatel uhradi zhotoviteli ceny stanovené v &lanku 6. této smlouvy na zakladé
faktur vystavenych zhotovitelem. Zhotovitel je opravnén fakturovat az po uskuteénéni plnéni,
tji. po fadném a véasném dokonéeni bezvadné casti (etapy) dila predané v souladu s touto
smlouvou, tj. na zakladé oboustranné podepsaného protokolu o dokonceni a predani ¢asti
(etapy) dle bodu 5.2 této smlouvy. Faktury musi obsahovat veskeré naleZitosti dafového
dokladu stanovené zakonem €. 235/20048b., ve znéni pozdé&jsich pfedpisu. Soudasti faktury



musi byt kopie oboustranné podepsaného protokolu o dokonceni a piedani &asti (etapy) dle
bodu 5.2 této smlouvy. V pfipadé, Ze predloZzena fakiura neobsahuje tyto predepsané
naleZitosti, objednatel je opravnén ji ve Ih(té splatnosti vratit zhotoviteli. Doba splatnosti
poéina bézet doru¢enim bezvadné faktury objednateli.

7.2 Splatnost faktur ¢ini 30 dni. Splatnost faktury za€ina bézet ode dne prokazatelného
doruéeni faktury obsahujici vdechny pfedepsané naleZitosti objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze zavazek k Uhradé faktury je splnén dnem, kdy byla pfisluSna ¢astka odepsana
z Uétu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

7.3 Je-li objednatel v prodleni s thradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit
zhotoviteli Grok z prodleni z neuhrazené dluzné &astky podle konkrétni faktury za kazdy den
prodleni ve vysi stanovené pravnimi piedpisy.

Clanek 8.
Subdodavky zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provadét veskeré prace pfi provadéni dila podle této smlouvy
vyhradné& prostifednictvim vlastnich zaméstnancli a subdodavatelll uvedenych v nabidce
zhotovitele podané v zadavacim fizeni vyhla8enym objednatelem. V pfipadé nemoZnosti
pouZiti takového subdodavatele z objektivnich duvodd je zhotovitel povinen vyzadat si
pfedem pisemné souhlas objednatele s nahrazenim takoveho subdodavatele. Objednatel
neni povinen souhlas udélit v pfipadé, kdy se nebude jednat o objektivni divody nemoZnosti
pouziti subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské
prace a nese za né zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy tak, jako by je provadél sam.

8.2 Wyluéna odpovédnost zhotovitele v(éi objednateli za koordinaci praci a Fadné
provedeni dila neni subdodavkami dotéena.

8.3 Pouziti jiného subdodavatele, nez ktery je uveden v bodé 8.1, je zadvaznym poruSenim
této smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby subdodavatel byl vazan viéi zhotoviteli nejméné
stejnymi podminkami, jako jsou podminky smluvnich dokumentd, a to vrozsahu
odpovidajicim rozsahu praci nebo v rozsahu véci, které ma dodat k provedeni dila, a jeho
harmonogramu ¢innosti, které mé subdodavatel provést.

8.5 Zhotovitel se nemuize zprostit odpovédnosti za pInéni této smlouvy poukazem na
subdodavatele.

Clanek 9.
Ochrana dilvérnych informaci

9.1 Zhotovitel je povinen zachovavat mi¢enlivost o v8ech skutecnostech, o kterych se
dozvi pfi plnéni této smlouvy a které nejsou pravnim pfedpisem uréeny ke zvefejnéni nebo
nejsou obecné znamé. S informacemi poskytnutymi objednatelem za G¢elem splnéni
zavazk( Zhotovitele plynoucich z této smlouvy je povinen Zhotovitel nakladat jako s
davérnymi materialy.
9.2 Za dlvérné materialy se pro ucel této smlouvy nepovazuji:
(a) informace, které se staly obecné dostupnymi vefejnosti jinak nez nasledkem
jejich zpfistupnéni Zhotovitelem;
(b) informace, které Zhotovitel ziské jako informace nikoli divérného charakteru z
jiného zdroje nez od objednatele.
9.3 Zhotovitel se zavazuje pouZit divérné materidly vyhradné za Ucelem splnéni svych
zévazkl vyplyvajicich ze smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, Ze on ani jina osoba,



ktera bude Zhotovitelem sezndmena s ddvérnymi materidly v souladu s touto smlouvou, je
nezpfistupni Zadné tfeti osobé vyjma pfipadd, kdy:

(a) Zhotovitel zpfistupni div&rmé materialy osobam, které potfebuji mit moznost
pristupu k t&émto informacim za Géelem splnéni zavazki Zhotovitel vyplyvajicich z
této smlouvy (napf. subdodavateltm);

(b) Zhotovitel zpfistupni dlvérné materialy s prfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele;

(c) tak stanovi obecné& zavazny pravni predpis.

9.4 V pfipadg, Ze Zhotovitel bude mit dlvodné podezieni, Ze doSlo ke zpfistupnéni
davérnych materialdl neopravnéné osobé, je povinen neprodlené o této skutecnosti
informovat objednatele.

9.5 Zhotovitel je povinen pfedat bez zbytecného odkladu objednateli veSkeré materialy a
vé&ci, které od né&ho &i jeho jménem prevzal pfi pInéni smlouvy, a to bez zbyte€ného odkladu
po ukondéeni této smlouvy. DUvérné materialy uloZzené v elektronické podobé je Zhotovitel
povinen odstranit.

9.6 Zavazek ochrany dlvérnych informaci zlstava v platnosti i po ukonéeni této smlouvy.

9.7 Zhotovitel se zavazuje pfenést svou povinnost mliéenlivosti na v8echny své
zaméstnance a subdodavatele podilejicich se se souhlasem objednatele na poskytovani dila
pro objednatele.

9.8 Objednatel je opravnén kdykoliv po dobu ucinnosti téio smlouvy i po skonéeni jeji
u€innosti, uverejnit tuto smlouvu nebo jeji ¢ast.

Clanek 10.
Autorska prava

10.1 Smluvni strany prohlasuji, ze vysledkem d&innosti bude software, kierym se rozumi
nejen pocitatovy program, ale i daldi v&ci jako vybaveni poskytnuté spolu s programem,
zejména nosi¢, zdrojovy kod, dokumentace, jiné tiSt€né materialy, a dal$i, dle specifikace
uvedené v Pfiloze &.1. Tento software podléha ochrané dle zakona €.121/2000 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisl. Jedna se o dilo vytvofené na zakladé objednavky.

10.2 Smluvni strany se dohodly, Ze timto ¢lankem 10. smlouvy o dilo zhotovitel poskytuje
objednateli vyhradni licenci k softwaru, ktery je soucasti dila specifikovaného touto smlouvou
a to dnem jeho piedani podle podminek smlouvy o dilo objednateli. Tato licence bude
neomezena co do mnozstvi, rozsahu, ¢asu a uzemi. Zhotovitel ji poskytne na dobu
neurcitou.

10.3 Odména za udé&leni této vyhradni licence &ini 41.560,52 K& (slovy
StyficetjednatisicpétsetSedesat korun ceskych padesatdva haléil) a je zahrnuta v cené
stanovené v bodé 6.1 této smlouvy vsouladu s § 49 odst. 2 zakona & 121/2000 Sb.,
autorsky zakon.

10.4 Pro pfipad, Ze by nedoslo k pfedani celého dila, ale pouze k jeho ¢asti a soudéasti této
¢asti dila byl predany software nebo jeho &ast, poskytuje zhotovitel objednateli neomezenou
vyhradni licenci na dobu neurditou i k t& &asti software, kiera byla pfedana, a to dnem
pfedani této ¢asti dle podminek smlouvy o dilo.

10.5 Objednatel ma opravnéni poskytnout tuto licenci tfetim osobam, jako tzv.podlicenci, ale
pouze vrozsahu smluvnich podminek licenénich ujednani stanovenych timto ¢lankem
smlouvy o dilo. Objednatel si je védom, Ze v takovém pfipadé nese odpovédnost za dodrzeni
licenénich podminek nabyvatelem podlicence vici autorovi, tj. zhotoviteli.

10.6 Pokud bude jako sou&ast dila pouZit jiz vytvofeny software, pak se touto smlouvou
zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli k tomuto softwaru licenci v nejgirsi mozné mire,



kterd bude v daném pfipadé mo2nd, a zavaze se za objednatele hradit piislusné licen&ni
poplatky. Tyto licenéni poplatky jsou zahrnuty vcené dila stanovené v bodé 6.1 této
smlouvy.

Clanek 11.
Smluvni vztahy k provozovani dila

Smluvni strany se zavazuji, Zze do 10 pracovnich dni od data pfevzeti celého bezvadného
dila uzaviou smlouvy upravujici jejich vzajemné vztahy pfi provozovani pifedaného dila. Tyto
smlouvy musi odpovidat podminkam stanovenym v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky
€. 02/2010 ,Rekonstrukce objektu Stara 25, Brno*.

Clanek 12.
Zaruka za jakost, odpovédnost za Skodu

12,1  Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude mit pozadované viastnosti a bude zplsobilé k
smluvenému pouZiti podle smluvnich dokumentd a pravnich predpist ode dne pfevzeti dila
objednatelem zavére¢nym pifedavacim protokolem, po dobu stanovenou pro jednotlivé ¢asti
dila v pfiloze &. 4 této smlouvy. Zaruéni doba pro jednotlivé ¢asti (etapy) dila za¢ina bézet od
prevzeti kazdé &asti (etapy) dila, tj. dnem oboustranného podpisu protokolu o dokonéeni a
pfedani ¢asti (etapy) dle bodu 5.2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani zaruky
bezplatné odstranit veSkeré vady, které se na dile a jeho Castek (etapach) objevi béhem
trvani zaruéni doby a vztahuje se na né zaruka dle tohoto &lanku.

12.2 Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu
nedokonéi dilo (dohoda smluvnich stran, odstoupeni jedné smluvni strany od této smlouvy,
vy83i moc apod.), pak tato zaruka za jakost plati pro jednotlivé ¢asti dila, které budou fadné
provedené. Tyto provedené Casti dila budou specificky uvedené v protokolu o prevzeti
neprovedeného dila, ktery bude podepsan smluvnimi stranami. Lhiita zaruky podina bézet
obdobné dle bodu 12.1 této smlouvy.

12.3 Zhotovitel prohladuje, ze zaruka uvedena v odstavci 1 tohoto &lanku smlouvy se
vztahuje i na jednotlivé ¢asti dila, které neproved! & nedodal sam zhotovitel, ale proved! ho
né&ktery ze subdodavateld. Z tohoto dlvodu je zhotovitel povinen smluvné zavazat své
subdodavatele takovym zpusobem, aby prava ze zaruk za jakost byla minimalné stejna jako
uvedena ve smluvnich dokumentech a aby tato prava byla pfevoditelna na objednatele
jednostrannym pravnim uUkonem zhotovitele bez souhlasu subdodavatele. Zhotovitel je
povinen kdykoliv na pozadani objednatele, nejpozdé&ji vak pfi pfedani a pfevzeti dila pfedat
mu zarucni listy na jednotlivé ¢asti podle uréeni objednatele a pievést na néj prava z téchto
zaruk.

12.4 Po dobu, po kterou objednatel nemuiZe uZivat dilo pro vady, na které se vztahuje
zaruka, zaruéni doba nebé&zi.

12.5 Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladl prevzatych
od objednatele, u kterych zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit
jejich nevhodnost, pfipadné& na né upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

12.6  Zhotovitel neodpovida za 8kodu vzniklou nedodrzenim pokynd objednatele v pfipadé,
kdy pisemné sdélil nevhodnost pokynd a upozornil na mozna rizika a objednatel pisemné
trval na postupu podle takovych pokyna.

12.7  Zhotovitel i po uplynuti zaruéni doby stanovené touto smlouvou odpovida za pfipadné
vady dila, pokud tyto vady dilo ma v dobé dokoné&eni dila a které byly zplisobeny porudenim
smluvnich povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.



12.8 Smiluvni strany se dohodly, Ze pokud objednatel bude uplatfiovat néjaky narok ze
zaruky za jakost ¢i vadu dila, musi tak uginit pisemné nebo e-mailem s elekironickym
podpisem a v tomto oznameni o vadé (vadach) dila, resp. jeho Casti (etapy), musi popsat
vadu (vady), jak se tato vada projevuje a navrhnout zpUsob feseni vzniklé situace, pokud ho
vzhledem k okolnostem muize znat.

12.9 O prubéhu kazdého reklamaéniho fizeni je zhotovitel povinen vést pribézné radny
zapis, v jehoz zavéru bude zapsano, jakym zplsobem byla vada odstranéna.

12.10 Zhotovitel je povinen zapocit s odstrafiovanim vady neprodlené po oznameni vady
tak, aby nedochézelo ke vzniku 8kod na stran& objednatele. Zavady je zhotovitel povinen
odstranit do 3 (i) pracovnich dnu, nedojde-li k dohodé o jiném terminu, a to i v pfipadé, Ze
odpovédnost za vady neuzna. Pokud prokaZe, Zze za vady neodpovidd, budou mu
objednatelem Gcelné vynaloZené naklady uhrazeny. Del$i termin, nez je vySe uvedeno, se
strany zavazuji dohodnout vZdy, neni-li z technického hlediska mozné odstranit vadu v
terminu stanoveném touto smlouvou.

12.11 V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vadu &i jinak neposkytne plnéni podle oznameni o
vadé &i nebude jednat s objednatelem o odstranéni vady, a to do 10-ti dnd od doruceni
oznameni o vadég, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady sam ¢&i prostifednictvim tifeti
osoby a vyldtovat zhotoviteli veskeré naklady spojené s takovymto odstranénim vady.
Zhotovitel je povinen proplatit takovéto vyuaétovani oproti pfedloZeni doklad(l prokazujicich
vysi nakladd.

12.12 V prfipadé, Ze zhotovitel neodstrani jim zavinénou vadu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20.000,- K& za kaZdy takovy den prodleni oproti Ih(ité 10-
ti dnl od doruéeni oznameni o vadé, a to i opakované za kazdou takto neodstrané&nou vadu.
Zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli
veskeré $kody a prokdzané naklady, které mu vznikly v souvislosti s neodstranénim vady &i
postupem dle bodu 12.11 této smlouvy.

12.13 Vadou, na niz se vztahuje zaruka dle tohoto ¢lanku, se pro Ucely této smlouvy rozumi
odchylka v kvalité, rozsahu, funkcich nebo parametrech dila, stanovenych projekiovou
dokumentaci, touto smlouvou a jejimi pfilohami, zadavaci dokumentaci veiejné zakazky
~Rekonstrukce objektu stard 25, Brno* a obecné zavaznymi piedpisy. Nedodélkem se rozumi
nedokon&ena prace oproti rozsahu stanovenému zadavaci dokumentaci.

Clanek 13.
Pievzeti predmétu dila

13.1 Predani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro U¢ely pfedani kazdé éasti dila
piedlozeni vedkerych atestl, zprav o zkouskach a revizich, pokud jsou vyZadovany touto
smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, nebo objednatelem. O pfevzeti bude pofizen pisemny
protokol, podepsany opravnénymi osobami, v souladu s ¢lankem 5.

13.2 Objednatel pfevezme ¢&ast dila a poté i celé dilo, bude-li provedeni objemu i jakost
dodavky v souladu stouto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle
podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat pfedavana &ast &i celé dilo zadné vady a
nedodélky. Objednatel neni povinen pfevzit ¢ast dila nebo dilo vykazujici vady nebo
nedodélky, a to i kdyz tyto nebrani jeho uZivani.

13.3 Dnem podpisu zavéreéného pifedavaciho protokolu pfechazi nebezpedi Skody
k pfedmétu piedani na objednatele. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za
8kodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materialech a provedenych
pracich jakoz i za $kody zplsobené v dusledku svého zavinéni tfetim osobam.



13.4 K pFedani a pfevzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
Jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

13.5 Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté pracovisté
objednatele Stara 25, Brmo.

. Clanek 14.
Smluvni pokuty

14.1 V pfipadé prodleni s pfedanim dila nebo jeho casti (etapy) oproti stanovenym
termin(m je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vy8i 0,5% z celkové ceny dila nebo z ceny pfisluiné &asti (etapy) za kaZdy zapodaty den
prodleni.

14.2  Smluvni stany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti tykajici
se ochrany informaci a zavazku mi¢enlivosti, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu,
kterou (&astnici dohodli na &astku ve vy 10.000.000,- K&, slovy: deset milionti korun
Ceskych za kaZdé jednotlivé poruseni.

14.3  Pokud zhotovitel bude provadét dilo podle této smlouvy prostfednictvim jinych
subjekid, neZ byli subdodavatelé uvedeni v nabidce zhotovitele v rdmei zaddvaciho Fizeni,
bez pisemného souhlasu objednatele, uhradi za kazdy takovy pfipad objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500.000,- K&, slovy p&t set tisic korun geskych.

14.4  Smluvni strany se dohodly, ?e pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti
stanovenych mu v této smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢, slovy sto set tisic korun &eskych, za kazdé jednotlivé poruseni, pokud tato
smlouva nestanovi jinak.

14.5  Uhradou smluvni pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti pokradovat v plnéni ze
smlouvy ani nahradit prokazanou $kodu.

Clanek 15.
Platnost smlouvy

15.1  Tato smlouva se uzavird na dobu uréitou do doby splnéni pfedmétu smlouvy,
nejpozdéji do 31.12.2011.

15.2 Smluvni strany se dohodly, Ze platnost smlouvy miiZze byt ukondena pfed uplynutim
doby dle predchoziho odstavce:
(a) Vypovédi smlouvy dle ustanoveni &lanku 16 této smlouvy.
(b) Odstoupenim od smlouvy dle ustanoveni &lanku 17 této smlouvy.
(c) Ztratou opravnéni zhotovitele k vykonu &innosti, kterou je zapotfebi pro provedeni dila.
(d) Dohodou smluvnich stran.

15.3  Vpfipadé ukonéeni platnosti smlouvy z jakéhokoliv dtivodu jsou povinnosti obou
stran, pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, nasledujic:

(a) zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a sluzeb ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena poskytovanych sluZeb:

(b) zhotovitel provede finan&ni vygisleni provedenych praci a sluzeb a zpracuje diléi
kone€nou fakturu;

(c) zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani “ a objednatel je povinen do t# dn od
obdrzeni vyzvani zahdjit ,diléi prejimaci fizeni, ke dni ,dil&fho predani zajisti obé
strany dva znalce (kazda svého), ktefi pisemné& zdokumentuji skutetny stav
poskytnutého plnéni k tomuto dni;
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(d) po diléim pfedani (v pisemné a elektronické podobé) sjednaji obé& strany pisemny
protokol o ukon&eni spoluprace na zakladé této smlouvy;

15.4  Ukonéenim smlouvy nezanika narok opravnéné strany na zaplaceni smluvni pokuty a
nahradu prokazané skody.

Clanek 16.
Vypovéd smlouvy

16.1  Kterakoli ze smluvnich stran muaZe smlouvu vypovédét pro porudeni smluvniho
zavazku druhou smluvni stranou. Vypovéd musi byt pisemna a musi byt prokazateln&
doruéena druhé smluvni strané a musi v ni byt uveden vypovédni divod. Vypovédni lhiita je
dvoumésiéni a pocina bézet dnem nasledujicim po prokazatelném dorudeni vypovédi druhé
smluvni strané. Pokud je diivodem vypovédi to, Ze objednatel je v prodleni s Ghradou faktury,
pak tato prodleva musi ¢init vice nez 30 dnl( a k Uhradé nedo$lo ani po pfedchozim
pisemném, fadné doru¢eném upozornéni na moznost vypovédi této smlouvy.

16.2 Vpfipadé, Ze nékiera ze smluvnich stran opakované porudi tuto smlouvu, je
vypovédni Ihita uvedena v piedchozim odstavci 15 dni a zadina b&Zet ode dne dorudeni
vypovédi. Opakovanym poruSenim smlouvy je dle této smlouvy stav, kdy dojde
k opakovanému poruseni nékteré z povinnosti, a nemusi to byt poruseni stejné povinnosti.

16.3 Po odeslani ¢i obdrzeni vypovédi je zhotovitel povinen pracovat na dokondeni
zahajeného mezniku dle této smlouvy az do uplynuti vypov&dni doby. Zarover je povinen
objednatele upozornit na opatfeni potfebnd k tomu, aby se zabranilo vzniku 3kody
bezprostfedné hrozici objednateli nedokondéenim urdité &innosti.

16.4 V pfipadé, kdy vy88i moc zplsobujici prekéZku v pInéni povinnosti podle této
smlouvy bude del$i nez 30 dni, miZe kterakoliv ze smluvnich stran vypov&dét tuto smlouvu
bez jakékoliv Gjmy. Vypovédni lhita je jeden mésic a poéind b&Zet prvnim dnem mésice
nasledujiciho po doruéeni vypovédi.

16.5 Vypov&di smlouvy nezanika narok opravnéné strany na zaplaceni smluvni pokuty a
na nahradu vzniklé Skody.

Clanek 17.
Odstoupeni od smlouvy

17.1  Smluvni strany se dohodly, Ze odstoupit od této smlouvy je moZné v pfipadé, Ze
druha strana podstatng& porusila své povinnosti podle této smlouvy. Podstatné porudeni
jakékoliv povinnosti nastane v pfipadech, kdy pravni predpisy ¢i smluvni dokumenty stanovi.
Podstatnym poruSenim bude rovnéz pfipad, kdy bude na smluvni stranu vyhladeno
insolvenéni fizeni nebo bude-li toto Fizeni zamitnuto pro nedostatek majetku.

17.2  Za poruSeni smluvnich povinnosti objednatele podstatnym zplsobem, které opravriuiji
zhotovitele k odstoupeni od této smlouvy, se povazuje, je-li objednatel v prodleni se
zaplacenim pfislusnych plateb uplatnénych zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, a to o
dobu del§i neZ 60 dni.

17.3  Za poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele podstatnym zplsobem, které opraviiuiji
objednatele k odstoupeni od této smlouvy se dale povaZzuje, je-li zhotovitel v prodleni se
zahajenim plnéni jednotlivych etap plnéni stanovenych harmonogramem &innosti (dle pfilohy
¢. 3) delSim nez 20 dnd, nebo v prodleni se zavéreénym piedanim dila del¥im neZ 30 dna,
nebo porudi jakoukoli povinnost spojenou s povinnosti miéenlivosti, jak je upravena touto
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smlouvou, nebo provadi dilo v rozporu s ustanovenim(i) smlouvy o dilo v&etné piiloh a/nebo
Vv rozporu s jinymi zavaznymi dokumenty &i pfedpisy.

17.4 V pfipadé ukondeni platnosti smlouvy z davod( opraviivjicich k odstoupeni od
smlouvy, bude provedeno vyGdtovani provedenych praci a zakoupenych materiald.
Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel predat dosud provedené prace i nedokonéené
dodavky do 15-ti dni ode dne Gcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a
prevzeti bude pofizen obé&ma smluvnimi stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a
pifevzeti dila. K datu vyhotoveni tohoto zapisu pieda zhotovitel objednateli dokumenty a
informace odpovidajici nedokoncenému dilu.

17.5 Dojde-li k takovému ukonéeni platnosti této smlouvy z diivodu na strané objednatele,
je zhotovitel opravnén dale kromé vylctovani provedeného dle predchoziho odstavce tohoto
¢lanku, vyudtovat rovnéz naklady vynaloZené v souvislosti s pfed€asnym ukonenim praci
na realizaci dila, pokud tyto naklady byl povinen vynaloZit v zajmu objednatele nebo pokud je
vynalozil, aby jemu samému nebo jiné osobé nevznikla pfed&asnym ukonéenim Skoda nebo
tato 8koda nevznikla ve vét§im rozsahu. Vyslednou &astku urCenou na zakladé vyuctovani
se objednatel zavazuje uhradit na zakladé faktury pfedloZené zhotovitelem, a to do 20-ti dnu
ode dne doruéeni faktury. Faktura je dafiovym dokladem a jeji splatnost je 30 dnl ode dne
prokazatelného doruéeni. Pokud s uvedenou <&astkou objednatel nesouhlasi, v dobé&
splatnosti faktury ji vrati zpét zhotoviteli s uvedenim divodd.

17.6 Dojde-li k ukonéeni této smlouvy z divodu na strané zhotovitele, je objednatel
opravnén vylcétovat vzniklou Skodu a prokazatelné naklady vzniklé v disledku tohoto
jednostranného Gkonu zhotovitele, zejména naklady, které vzniknou v souvislosti
s pfedéasnym ukonéenim smlouvy o dilo, pfipadné néaklady, kieré mohou vzniknout se
zajisténim dokondéeni dila jinym zhotovitelem, a dal$i naklady, zejména nahrady Skod, které
vznikly v disledku pfedéasného ukonéeni smlouvy a v disledku nesplnéni této smlouvy o
dilo. Vyslednou &astku uréenou na zakladé vyuétovani se zhotovitel zavazuje uhradit na
zékladé faktury predloZzené objednatelem, a to do 20-ti dni ode dne dorudeni faktury.
Faktura je dafiovym dokladem a jeji splatnost je 30 dnli ode dne prokazatelného doruéeni.
Pokud s uvedenou ¢éastkou objednatel nesouhlasi, v dobé splatnosti faktury ji vrati zpét
zhotoviteli s uvedenim ddvodu.

17.7 Pokud jedna smluvni strana odstupuje od smlouvy, potom je dle této smlouvy povinna
tuto skute&nost sdélit druhé smluvni strané pisemné, a to formou doporuéeného dopisu. Toto
sdéleni musi oznadovat okolnost, pro niz ma smiuvni strana v umyslu odstoupit od smiouvy
o dilo. Sdéleni o odstoupeni od smlouvy o dilo musi dale obsahovat prohlaSeni, ze smluvni
strana odstoupi od smlouvy o dilo, jestlize druha smluvni strana neodstrani v pfiméfené Ihaté
okolnost, ktera je divodem odstoupeni, je-li to vzhledem k povaze okolnosti rediné mozné.
Zaroven sdéleni musi takovou pfiméfenou Ihiu obsahovat.

17.8 V pfipadé odstoupeni od smlouvy o dilo je toto odstoupeni G¢inné uplynutim Ihaty,
stanovené v odstoupeni k odstranéni okolnosti, kterd je divodem odstoupeni. V pfipadé
odstoupeni od smlouvy z divodl na strané zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit, mimo
nahradu nékladi objednatele, smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Smluvni pokutu v
tomto pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit do 14 dnu po pisemném odstoupeni od smlouvy
o dilo. Narok na nahradu 8kod, vzniklych zhotoviteli v disledku odstoupeni od smlouvy o
dilo, nenf ujednanim o smluvni pokuté dotéen.

17.9  Qdstoupenim od smlouvy nezanikd narok opravnéné strany na zaplaceni smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody.

Clanek 18.
Vy&si moc
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18.1 Smluvni strany nebudou odpovédné za ¢éasteéné nebo Uplné neplnéni smluvnich
zavazk( nasledkem vy33i moci. Za vy33i moc se povazuji okolnosti, vzniklé po podepsani
této smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradné povahy, které maji pfimy
vliv na plnéni pfedmétu smiouvy a které smluvni strana uplatiiujici pusobeni vy$3i moci,
nemohla predpokladat pfed uzavienim této smlouvy, a které nemize tato dotéena smluvni
strana ovlivnit pfi vynaloZeni vedkerého svého usili.

18.2 Vyskytne-li se plsobeni vy88i moci, Ihity ke splnéni smluvnich zavazkl se prodlouzi o
dobu jejiho plisobeni.

18.3  Smluvni strana postizena vy38i moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahajeni plsobeni vy88i moci neprodlené nejpozdéji vSak do patnacti (15) dnl a
totéZz se tyka konce pusobeni. Pokud by tak neuéinila, nemdize se smluvni strana odvolavat
na pusobeni vy&§i moci.

18.4 Pokud by plsobeni vy$8i moci mélo za nasledek pozastaveni plnéni smluvnich
zavazk( na dobu del$i neZ 6 mésicl, smluvni strany se zavazuji, Ze se dohodnou po
znaleckém ocenéni dosavadniho provedeného dila, na odloZeni provadéni dila nebo na
spoleéném naplanovani nutnych technickych a finanénich opatfeni ke znovuzahajeni dila
nebo na vyrovnani véech zavazkul této smlouvy ke dni plsobeni vy$$i moci a k tomuto datu
také prava a povinnosti z této smlouvy zanikaji.

Clanek 19.
Salvatorni ustanoveni

19.1 Je-li nebo stane-li se né&které ustanoveni této smlouvy neplatné ¢&i net¢inné, zlstavaji
ostatni ustanoveni této smlouvy platna a G€inna. Namisto neplatného & neuéinného
ustanoveni se pouziji ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku
vzdjemného vztahu smluvnich stran. Strany se pak zavazuji upravit svij vztah pfijetim jiného
ustanoveni, které svym vysledkem nejlépe odpovida zaméru ustanoveni neplatného resp.
neucinného.

Clanek 20.
Zavérecna ustanoveni
20.1  Opravnénymi osobami smluvnich stran jsou tyto osoby:

- Za Objednatele:
Ve vé&cech smluvnich:
PharmDr. Martin Benes, tel: +420 272 185 834, e-mail: martin.benes@sukl.cz
Ve vécech realizace dila:
Ing. Jakub V&k, tel: +420 272 185 224, e-mail: jakub.vek@sulkl.cz

- Za Zhotovitele: Mgr. Radim Juchelka, tel.: +420 725435 400, e-mail:
iuchelkar@yvitkovice.cz ; Pavel Kocour, tel.. +420602 552663, e-mail:
pavel.kocour@vitkovice.cz

20.2 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Specifikace pfedmétu dila
Pfiloha &. 2 — Cenovy rozpocet
PFiloha &. 3 — Harmonogram provadéni dila

PFiloha &. 4 — Zaruéni doba
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20.3 Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym, Gislovanym a oboustrann& potvizenym
ujednanim, vyslovné nazvanym dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji.

20.4 Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to neprodlené bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané.

20.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi
po 2 vyhotovenich.

20.6  Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pozorné precetli a Ze je jim jeji obsah jasny a
srozumitelny. Prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana ani vtisni, ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

20.7 Ve viech pripadech, kiteré nefedi ujednani obsazené v této smlouvé, plati pfisludna
ustanoveni Obchodniho zakoniku a nejsou-li i zde upravena prislusnymi ustanovenimi, pak
plati ustanoveni Obd&anského zakoniku, pfipadné dalSich predpis(i platného prava Ceské
republiky.

20.8 Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Na dikaz toho, Ze cely obsah smlouvy je projevem jejich prave, vazné a svobodné vile,
pfipojuji osoby opravnéné za smluvni strany uzavirat tuto smlouvu sve vlastnoruéni podpisy

VPrazedne oM. 02 1F. V Ostravé dne

Objednatel: Zhotovitel:

PharmDr. Martin Benes

gr. Radim Juchelka
feditel pkedseda pfedstavenstva

Statniho Ustavu pro kontrolu 1&Civ

Stétnf dstav pro kontrolu léciv y/ g
Srobédrova 48 Y D iy _srr
jo04) Peibald @020 HGESESmeieeshhaniass
(100) Pavel Kocour

¢len pfedstavenstva

Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Specifikace pfedmétu dila
Pfiloha ¢&. 2 — Cenovy rozpocCet
Pfiloha &. 3 — Harmonogram provadéni dila

Pfiloha &. 4 — Zaruéni doba
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Pfiloha &. 1 - Specifikace pfedmétu dila

s Stavebni prace, zatepleni stfechy a vyména stieSnich oken,
» Rekonstrukce ustiedniho topeni a vnitiniho vodovodu,
» Rekonstrukce plynovodni pfipojky

Stavebni &ast rekonstrukce fegené budovy v Brné na ulici Stara 25 je navrZena komplexné pro
véechna podlazi. Navrh celkové zvySuje standard a vyuZitelnost budovy a to bude také zhotovitel
pii svych pracich brat na védomi a v maximalni mozné mife tento Umysl ctit. Realizaéni projektova
dokumentace, kterou ma za povinnost vypracovat zhotovitel v ramci zadani, bude dale bliz
specifikovat zadavaci dokumentaci, bude zde upfesnén zplsob FeSeni sanacnich praci v 1.PP a
navazujicich praci. Pfed zahajenim praci bude objekt celkové zhodnocen po statické strance a
v pfipadé nedostatk( bude zadavateli navrZzen optimalni a efektivni zplsob feseni. Jedna se napf.
o Gnosnost stropnich a sklepnich konstrukei, stav krovu po demontaZi krytiny a sadrokartonovych
konstrukei.

V 1.PP budou prace zahajeny ocigténim zdiva od zvétralych omitek, bouranim potfebnych &asti
konstrukci s navrhem a doporucenim na aplikaci vhodného sanaéniho opatifeni. Poté budou
provedeny prace potfebné k docileni vnitfniho komfortu tohoto prostiedi pro jeho Géely.

V nadzemnich patrech bude upravena dispozice dle poZadavk( =zadavatele, definovanych
v zadavaci dokumentaci.

Povrchova Uprava novych konstrukeci bude sjednocena se stavajicimi. U v8ech venkovnich oken
bude provedeno odborné sefizeni a udrzba pohyblivych mechanismi. Hygienické prostory tj.
koupelny a WC projdou celkovou obnovou, budou zde provedeny nové zafizovaci pfedméty JIKA
LYRA, vodovodni baterie RAF, dale nové obklady a dlazby dle odsouhlaseného barevného a
kvalitativniho vybé&ru zadavatelem v rozsahu rozpoctu.

S nejvétsim rozsahem praci bude spojeno 5.NP. Zde bude nejprve fedeny stfesni plast. Po
demontazi sadrokartonu, tepelné izolace a krytiny bude provedena kontrola stavu krovu. Pokud
bude stav vyhovujici, provede se nadstaveni krokvi pro potfebnou tloustku tep. izolace a dale pak
ostatni &asti stfedniho souvrstvi. Stavajici SDK pficky budou zajit&ny proti deformaci a napojeny
na novy SDK krovu s pruznym spojem. Dbat se bude pfedevsim na kvalitu uloZeni tepelné izolace
mezi krokve a kolem novych stfesnich oken. Budou pouZity dfevéna okna Kubeso Thermo Max,
kde vyrobce udava U Okna 0,9 W/m2K. Ukladani plvodni krytiny povaZuje zhotovitel za
problematické, vynasnazi se v8ak provést tento navrzeny zplsob provedeni co nejkvalitnéji. Po
ukonc¢eni téchto praci budou v 5.NP provedeny nové oblozkove zarubné a dvefe v barvé buk/dub.
Vytapéni objektu bude rekonstruovano s ohledem na provoz v jednotlivych patrech. Bude
provedeno samostatné méfeni spotfeby energii pro kazdé patro a bude zaroveri vyménén cely
rozvod a systém véetné kotelny. V kotelné budou osazeny 2 kondenzacni kotle a napojeny na
zrekonstruovany odiah spalin. Pro optimalni navrh otopnych ploch deskovych radiatord bude
proveden energeticky audit s vypodétem tepelnych ztrat objekiu, podle kiterého se optimalné
navrhnou otopna télesa. Systém vytapéni bude obsahovat venkovni ekvitermni €idlo, kieré se bude
vedle termostatickych hlavic otopnych téles vyrazné& podilet na hospodarngj§im vyuzZiti topné
energie.

Vnitfni zdravotechnika bude kompletn& zrekonstruovana. Stavajici rozvody budou demontovany a
nahrazeny novym plastovym potrubim. Stoupaci potrubi bude nové umisténo v Sachté sousedici
se svétlikem a prostupy budou protipozarné utésnény. Veskeré rozvody budou tepelné izolovany.
Na vysku budovy bude proveden cirkulaéni okruh TUV. V kazdém paife bude na vstupu média
provedeno méfeni jeho spotfeby. Splachovaci zafizeni WC bude vybaveno Uspornym rezimem
pouzité vody. Havarijni stav vnitfni vodovodni pfipojky v€einé vodomeérné sestavy bude uveden do
pIné funkéniho stavu.

e Rekonstrukce elektrickych rozvodi

Nabidnuté éast rozvedl nizkého napéti je koncipovana tak, aby nami instalované Feseni bylo plné
vyhovujici pro potfebu nové rekonstruované budovy. Je zde zapoé&itano s novym napajecim
kabelem do pojistkové skfiné EON, aby se nové instalované rozvody NN mohly bez dalsich
stavebnich zasahd napojit na novou — silngj&i pfipojku. Stavajici pfipojka je nevyhovujici... Toto by
se realizovalo na Uvod instalace s dodanim novych patrovych podruznych rozvadé&cl spolu



§ novym pateifnim rozvodem. Toto opatfeni zajisti napéti do v8ech &asti budovy ve vdech fazich
rekonstrukce. Spolu s t€mito rozvody bude pfipravena instalace - napajeni pro budouci serverovnu,
a s tim souvisejici vyvod pro nahradni zdroj elektrické energie — dieselagregat. Tato instalace bude
v souladu s platnou realizaéni projektovou dokumentaci zhotovena tak, abychom napf. pfi pozdé&jsi
instalaci nahradniho zdroje v maximaini mife zamezili zasah(m do stavebnich konstrukei.
Nedilnou sou&asti rekonstrukce elektroinstalace bude i nahrada svitidel. Zde bude nutno vychazet
z platne legislativy, kiera nafizuje uréitou intenzitu osvétleni na jednotlivé prostory. Bude provedeny
vypocet intenzity osvétleni na celou budovu.

Rozvadéfe NN budou v provedeni pod omitku a budou vybaveny prep&tovymi ochranami. Jejich
umisténi bude splfiovat poZadavek objednatele, Ze vedkeré instalaéni prace budou provadény bez
zneCistovani a omezeni provozu v ostatnich podlaZich. M&feni spotfeby bude umisténo
v rozvadéci v LN.P.

Instalace rozvodd NN bude provedena z rozvad&ét umisténych v jednotlivych patrech. Zasuvkové
rozvody pro vypocetni techniku budou instalovany spolu s datovymi kabely ve spoleénych
podparapetnich elekiroinstalacnich Zlabech. Potfebné zasuvky budou osazeny v&. prepétové
ochrany typu ,D“ — timto bude spln&na podminka kompletni ochrany proti pfepéti. Toto Fedeni
v maximalni mife modularnost nabizeného koncepce, kterda dokaZze pruzné reagovat na zménu
umisténi zasuvek v jednotlivych mistnostech. Zasuvky pro ostatni spotiebite budou uloZeny spolu
se svételnymi rozvody pod omitkou.

Soucésti nasi nabidky je i zajisténi rezervovani budouciho pfikonu u spoleénosti E-ON.

* Rekonstrukce a doplnéni stavajicich slaboproudych technologii

Univerzalni (strukturovana) kabelaz

Cast strukturované kabelaze je nabidnuta na zakladé poZadavku technické specifikace s vyuZitim
kabelu UTP 4péry kat. 6, 250MHz, LSZH, stfedovy ki, pro zajidténi provozu 1Gbps. Patefni
opticka kabelaz bude instalovana pomoci kabelll s vidkny 50/125MM, se specifikaci OM3, pro
komunikaci na patefni Grovni rychlosti az 10Gbps. Celkem bude v celém objektu instalovano 130
zasuvek 2xRJ45 (260 pfip.mist). Budou instalovany podruzné datové uzly — skfiné s rozmeéry 42U,
800x1000mm v kazdém podiazi objektu a pfisludna horizontalni kabeld? bude ukondena na
rozhrani panell s 24 porty kat.6. Na stran& uZivateldl budou instalovany uZivatelské zasuvky
sdvéma porty RJ45 kat.6. Pateini optickd kabeld? bude vybudovana tak, %e z kazdého
podruzného datového uzlu bude instalovan opticky kabel, ktery bude ukonéen v datovém uzlu
v 1.NP, v datové skfini, pfesunuté z 5.NP. V datovém uzlu v 1.NP bude ponechana dostateéna
rezerva optickych kabeltl pro budouci propojeni jednotlivych datovych uzlli s datovym centrem,
umisténym na dvofe objektu. Pro oboustranné ukongeni budou pouZity 19° optické rozvadéde
8 rozhranim SC.

Cely kabelazni systém AMP Netconnect bude instalovan od zna&kového vyrobce TYCO
Electronics, s doloZenim certifikdtu vyrobce na systémovou garanci v délce 25-ti let. Instalaci
budeme provadét na zaklade certifikace vyrobce systému.

Po instalaci strukturované kabeldZe bude provedeno jeji proméfeni s vystavenim certifikaéniho
protokolu o proméfeni kazdého pfipojného mista a segmentu patefni kabeldZe. V mistech soub&hu
srozvody NN, v plastovém podparapetnim systému, bude instalovana stinici pfepaZka pro
minimalizaci ovliviiovani datovych rozvodd. Tato pfepazka bude pospojovana a uzemnéna na
hlavni zemnici bod budovy.

Stavajict plastové kabelové trasy, které budou b&hem instalace zdemontovany, budou ekologicky
zlikvidovany.

Systém EZS

Soucdasti dodavky EZS budou nasledujici prace a material:

Stavajici systém EZS v 4.NP a 5.NP bude pfed rekonstrukci demontovan. Po dokonéeni
rekonstrukce budou demontovand &idla nainstalovéna na své plvodni misto. Bude vybudovana
nova kabelaz. Stavajici EZS Ustfedna bude pfesunuta do hlavni serverovny.

V 1.PP a 1.NP bude nainstalovana plastova ochrana (magnety + detektory tfisténi skla) a
prostorova ochrana — v 1. PP budou pouZita duédini PIR &idla, v 1.NP PIR &idla.

Serverovna (v externim kontejneru) bude po vybudovani chranéna magnetem na vstupu, dualnim
PIR detektorem, &idlem zaplaveni a otfesovymi &idly. U serverovny bude nainstalovana EZS
klavesnice,



V 2.NP a 3.NP budou v kancelafich PIR detektory a u vstupu z schodi§t& magneticky kontakt (MK),
PIR, venku LED.

Spole¢né prostory — u vehodd MK, PIR a det. tfidténi skla, bezpe€nostni folie na vstupni dvefe
(2x), na schodisti PIR.

EZS klavesnice budou u vstupu do kazdého patra, u serverovny a u hlavniho vchodu.

KaZdé patro se bude kodovat samostainé a spoleéné prostory budou zakédovany v uréity ¢as
ostrahou z Prahy. EZS bude napojena na mistni PCO.

Sougasti dodavky je i zaneseni novych ¢idel do stavajiciho bezpeénostniho grafického
nadstavbového systému Integra na SUKL Praha. Integrace bude na trovni zakresleni jednotlivych
¢idel do pldoryst v nadstavbovém systému a jejich konfigurace v systému Integra, aby bylo
moZno identifikovat konkrétni misto vyhladeni poplachu.

Systém EPS

Soutasti dodavky EPS budou nasledujici prace a material:

Novy systém EPS bude kompatibilni s EPS na SUKL Praha — je navrZena ustfedna Esser
[Q8Control M. Nova EPS Ustfedna bude fungovat nezavisle na EPS SUKL Praha.

EPS bude nainstalovana v celém objekiu v nasledujicim rozsahu — v mistnosiech budou
instalovany bodové hlasiée, na tnikovych cestach a serverovné tlaéitkové hlasice.

Automatické hlasi¢e budou mit decentralizovanou inteligenci, budou vybaveny mikroprocesorem.
Kazdy EPS hlasi¢ bude obsahovat oddélovad linkového vedeni.

Do 1.PP az 5.NP budou na vstupni dvefe do patra dodany ohniodolné reverzni el. zamky.

Vystupy z EPS — mistni PCO, graficka nadstavba SUKL Praha Integra, GSM komunikéator

EPS nebude napojena na HZS (EPS na budovu neni pfedepsana).

Nebude instalovan OPPO a KTPO.

Soucasti dodavky je i integrace novych ¢idel do stavajiciho bezpe&nostniho grafického
nadstavbového systému Integra na SUKL Praha. Integrace bude na drovni zakresleni jednotlivych
Cidel do pldoryst v nadstavbovém systému a jejich konfigurace v systému Integra, aby bylo
mozno identifikovat konkrétni misto vyhladeni poplachu.

Kontrola vstupu, dochazka

Soucasti dodavky kontroly vstupu a dochazky budou nasledujici prace a material:

Stavajici dochazkovy panel bude piesunut do 1.NP.

Pristupovy systém bude dopinén o &tecky ke vstupim do 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a serverovny.
Ctecky budou kompatibilni se &tetkami pouzivanymi na SUKL Praha (iClass R40).

Ctecky EKV budou ovladat el. zamky. Soucasti dodavky EKV je i el. zamek pro serverovnu.
Systém EKV i DS budou propojeny pfes IP na systém SUKL Praha.

Pro vy33i spolehlivost v pfipadé vypadku IP spojeni s centrélou budou &teéky EKV napojeny na
SUKL Praha pfes nové dodanou fidici jednotku UNI-CONTROL-I.

IP kamerovy systém

Soucasti dodavky IP kamerového systému budou nasledujici prace a material:

Doplnéni 1 vnitfni kamery — serverovna.

Pfesun stavajicich vnitfnich kamer z 4.NP a 5.NP do 1.NP ke vchod(m z ulice a ze dvora.
DoplInéni 3 venkovnich D/N kamer v krytu s infrapfisvitem (2x fasada ulice, 1x pohled na dviir)
Kamery budou napajeny 12V (budou zalohovany 12V zdroji).

Pro kompatabilitu se stavajicim IP kamerovym systémem SUKL (Omnicast Professional 4.3) Bude
vzdy pouZzita sestava analogové kamery a enkodéru Verint.

Kamery nebudou lokalné nahrévany, videa z kamer budou pfenaseny po IP siti na zaznamovy
server SUKL Praha. Kvalita pfendSeného videa se pfizpiisobi investorem pfidélenému IP
datovému toku mezi objektem Stara 25, Brno, a SUKL Praha.

Videotelefon

Souéasti dodavky videotelefonu budou nasledujici prace a material:

Sestava videotelefonu bude tvofena antivandal vstupnim panelem u hlavniho vchodu se 5 tlagitky
a 5 barevnymi videotelefony v 1.NP az 5.NP.

Sestava videotelefonu bude tvofena samostatnym autonomnim systémem.

Napajeni sestavy videotelefonu bude centraini z jednoho mista a bude zalohovano UPS.

Hardware a software technologie



s Dodavka hardware a software

Pro pfipojovani uzivatell a telefon(i pomoci technologie WiFi nabizime instalaci 14 ks WiFi typu AP
AIR-LAP1142N-E-K9 od vyrobce Cisco, fiditelnych pies WAN SUKL stavajicim WiFi kontrolerem
Cisco WLC 5508 (v kontroleru je dostateéné mnozstvi volnych licenci pro pozadovana AP).

Tyto bezdratové pfistupové jsou vhodné pro pokryvani kancelarskych prostor. AccessPointy
disponuji i podporou QoS a proto jsou vhodné k nasazeni v kombinaci s technologii VolP. Tento
pFistupovy bod ma pouze interni antény, bez moznosti pfipojit anténu externi.

AIR-LAP1142N-E-K9 splfiuje nasledujicimi parametry:

Je cenirélné fiditelny pomocl systému z pfedchozi kapitoly

IEEE 802.11a/b/g

Podpora IEEE 802.11n draft 2.0

Podpora Power over Ethernet.pro napajeni zafizeni

Podpora 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2

Podpora 802.1X pro uzivatelské ovéfeni, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pro WPA kryptaci
a Advanced Encryption Standard (AES) pro WPAZ2 kryptaci

Podpora HW akcelerace pro AES kryptaci

IEEE 802.11 WEP kli¢e velikosti 40 a 128 bith

Podpora 16 SSID na jednom zafizeni

MozZnost fizeni AP pres WAN sit"(vzdalené lokality)

MoZnost definice lokainé, vzdalen& switchovaného provozu pro vybrané SSID

Ochrana fidicich ramcl (management frame protection)

Podpora IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control

Podpora IGMP snoopingu.

Protected EAP Generic Token Card (PEAP GTC)

Access point poskytuje $ifku pasma 54 Mbps a kompatibilitu se stargimi 802.11b klienty.
Disponuje rozhranim LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000

Disponuje integrovanym 802.1x supplicantem v AP

Zafizeni vyzaduje napajeci pfikon pfes PoE 12.95 W, je tedy mozZné ho napajet pfimo z pfepinaci
podporujicich standard 802.3af

Pokud bude v prib&hu zpracovavani projektu pro infrastrukiuru bezdratové sit&é LAN a s nim
souvisejicich méFeni a analyzy bezdratového prostfedi zjisténo, Ze je potieba k pokryti urcitych
prostor pouZit pfistupové body s externimi anténami, bude pouZito pfistupového bodu Cisco AIR-
LAP1252AG-E-K9. Tyto pfistupové body jsou vhodné jak do naroénéjsiho bezdratového prostredi,
jako jsou nap¥. haly, ale i pro pokryvani kancelaiskych prostor. Cena zakladnich jednotky tohoto
accesspointu je stejna jako cena AIR-LAP1142N-E-K9. Tento pfistupovy bod vyZaduje napajeci
pfikon pfes PoE vétsi, neZ 15W, je tedy nuiné k nému dodat samostatny PoE napajeC AIR-
PWRINJ4=. Tento externi napaje¢ neni bézné v cené zakladni jednotky. Pokud bude nutné pouZiti
AIR-LAP1252AG-E-K9, externi napaje¢ Vam nebudeme oproti b&Znym zvyklostem Uctovat (k AIR-
LAP1252AG-E-K9 dostanete tedy AIR-PWRINJ4= zadarmo), piipadnému navySeni ceny oprofi
AIR-LAP1142N-E-K9 budou podléhat pouze nutné externi antény.



AIR-LAP1252AG-E-K9 splfiuje nasledujicimi parametry:

Je centralné fiditelny pomoci systému z pfedchozi kapitoly

Umoziiuje pfipojeni externi antény.

IEEE 802.11a/blg

Podpora IEEE 802.11n draft 2.0

Podpora Power over Ethernet.pro napajeni zafizeni

Podpora 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2

Podpora 802.1X pro uZivatelské ovéfeni, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pro WPA kryptaci
a Advanced Encryption Standard (AES) pro WPAZ2 kryptaci

Podpora HW akcelerace pro AES kryptaci

IEEE 802.11 WEP kli¢e velikosti 40 a 128 bitd

Podpora 16 SSID na jednom zafizeni

MozZnost fizeni AP pifes WAN sit"(vzdalené lokality)

Moznost definice lokalng, vzdalené switchovaného provozu pro vybrané SSID

Ochrana fidicich ramct (management frame protection)

Podpora IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control

Podpora IGMP snoopingu.

Protected EAP Generic Token Card (PEAP GTC)

Access point poskytuje Sifku pasma 54 Mbps a kompatibilitu se star§imi 802.11b klienty.
Disponuje rozhranim LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000

Disponuje integrovanym 802.1x supplicantem v AP

Zafizeni vyzaduje napajeci pfikon pfes PoE vétdi, nez 15W a je tedy nutné dodat ke kazdému AP i
samostainy PoE napajet AIR-PWRINJ4=

o Zajisténi servisnich sluzeb

Rozsah a zajisténi servisnich sluZeb je uveden a fe$en v servisni smlouvé

e Vypracovani projektové dokumentace
o Zajisténi kompletni inZenyrské ¢innosti, véetné zajisténi stavebniho povoleni a
kolaudace stavby

Pro Gcely kompletni rekonstrukce objekiu bude vypracovana projektova dokumentace ve stupni pro
stavebni povoleni. Pfed zahajenim praci bude vypracovana dokumentace ve stupni pro provedeni
dila — stuperi realizaéni. Po provedeni rekonstrukce bude vypracovan skute¢ny stav.

Dokumentace bude vypracovana vtakové podobé& a s patficnymi naleZitostmi, aby spinila
pozadavky stavebniho Ufadu pro zdarné vydani stavebniho povoleni a po dokonéeni realizace také
poZzadavky kolaudaéniho fizeni.

Soucasti vypracovani projekitové dokumentace je zajidténi stavebniho povoleni a kolaudace
stavby.

Zadavatel bude mit k dispozici pro své potfeby 2 paré a digitalni podobu (ACAD) kazdého stupné
projektové dokumentace.



Pfiloha &. 2 — Cenovy rozpod&et

Termin realizace

Cena jednotlivé ¢asti

Délka zaruéni doby

PoloZka|  Dileipinani jednotlivé st (etapy) (etapy) bez DPH J;‘é';?;;g’rf’ Casti (etapy) v
1. Projektova dokumentace gggo dnd od podpisu 570 000 K& 60
2. | Zajisténi rezervovani piikonu E-ON | o930 dndod podpisu 10 000 K& 60
3. | zateplent strechy gggo dnd od podpisy 048 034 K& 72
4. Vyména stfesnich oken [s)ggo dreicith sy 297 854 Ké 72
5, Zmé&na vnitinich dispozic ggg’m dnd od podpisu 3082 908 K& 72
6. | Plynové rozvody Qo1 dridoa padpiel 31 112 K& 72

SOD
7. | Ustredni topeni Dg 140.dnd od gadpisy 1111 202 K& 72
SoD
8. Vhnitini vodovod Doy 140i6mu 0d poepisu 682 112 K& 72
SOD
9. Silnoproudé rozvody [838550 dnd od podpisu 1765 361 K& 60
10. | Systém EZS Der150:an0 ed podpisl 476 672 K& 60
SoD
11. | SystémEPS [0 o padglsn 575 640 K& 60
soD
12. Kontrola vstupu, dochazka 38{1)60 dndl od podpisu 180 692 K& 60
13 IP kamerovy systém ggéet} dritiod podpisu 214 830 Ké 60
14. | Univerzalni (strukturovana) kabelaZ ggéso dnd od podpisu 1 074 200 K& 360
15. | Videotelefon Do 170:dnf od podpisy 102 316 K& 36
soD
16. | Hardware a software technologie ggém dni-oe poaplsu 177 782 K& 36
17. | Pedani kompleinino dila Do 180 dndl od podpisu
SoD
18. Cena celkem bez DPH 11 290 717 K&

Dolozeno také ve formou podrobného rozpoétu - vysoutézeného vykazu vymér



. Vykaz vymér

Rekonstrukce objektu Stara 25, Brno

Nazvy s Eiselnou identifikaci HSV+PSV poloZek vychaz! z katalogu URS Praha, a.s.

Uchazet miize vyuiit jing systém identifikace a oznageni praci a vyrobkd.

Pol. Obchodni nazev
1. Gast stavebni prace a vytapéni
Zatepleni stfechy
Vyména sti‘ednich oken
Zména vnitfnich a venkovnich dispozic -
Plynové rozvody
Ustfedni topeni
Vnitini vodovod a kanalizace -
Projektova dokumentace -
2. Cast silnoproudych a slaboproudych systémil
Silnoproudé rozvody -
Systém EZS
Systém EPS
Kontrola vstupu, dochazka
IP kamerovy systém -
Strukturovana kabelaz
Videotelefon .
Hardware a software technologie
Projektové dokumentace
3. Zajlstem servisnich sluzeb
1. Servisni poplatek - viz servisni smlouva

U H B e

00 N LN he CALRY e X

CELKOVA KALKULACE
1. Céast stavebni prace
2. Cast rekonstrukce slaboproudych systémi
3. Zajisténi servisnich sluzeb

Cena celkem bez DPH

DPH 20%
Cena celkem véetné DPH

datum:

MJ

kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl

kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl

més

Pocet

I PR T PO S (- W

[ S G G S (s S G g

o

20%

Cena/MJ

948 034 K&
297 854 K&
3 082 908 K¢
31 112 K¢
1111202 K&
682 112 K¢
320 000 K&

1765 361 K&
476 672 K&
575 640 K&
180 692 K&
214 830 K¢&

1074 200 K&
102 316 K¢&
177 782 K&
250 000 K¢

6 500 K&

I

Celkem

948 034 K¢
297 854 K¢
3 082 908 K¢&
31 112 Ké
1111202 K&
682 112 K&
320 000 K¢

1765 361 K&
476 672 K&
575 640 K&
180 692 K&
214 830 K¢

1074 200 K&
102 316 K&
177 782 K&
250 000 K&

0Keg

6473 222 K&
4 817 495 K&
0 K&

11 290 717 K&
2258 143 K&
13 548 860 Ké

——

A "
Pavel Kocodr, ¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 3 — Harmonogram provadéni dila

Termin realizace

Cena jednotlivé &asti

Délka zaruéni doby

Polozka Dil&i pInéni ; e —— jednotlivé ¢asti (etapy) v

jednotlivé casti (etapy) (etapy) sttty

1. | Projektova dokumentace B9 i o podpiou 570 000 K& 60

2. Zajist&ni rezervovani pfikonu E-ON gggn dnii od podpisu 10 000 K¢ 60

3. | Zatepleni strechy o niion podpleu 948 034 K& 72

4. | Vyména stesnich oken o o o pojph 297 854 K& 72

5. Zména vnitinich dispozic 33320 dnil ad padpisy 3082 908 K¢& T2

6. Plynové rozvody i 31 112 K¢ 72
soD

7. | Usttednf topent Bo 149 diierod ppdpian 1111 202 K& 72
SOD

8. Vnitfni vodovod Do140 dntiiad podpisu 682 112 K& 72
SOD

9, Silnoproudé rozvody gggsn dna'od pedptad 1765 361 K& 60

10. | systém EzS Do 150 dnd od podpisu 476 672 K& 60
SOD

11. Systém EPS Dor1E0 BrtlioH porp st 575 640 K& 60
SOD

12. Kontrola vstupu, dochazka gggso dnii od pogpisy 180 692 Ké& 60

13. IP kamerovy systém ggseo dnu o poxipisu 214 830 K& 60

14. | Univerzalni (strukturovans) kabelaz | o 160 4nt od podpisu 1 074 200 K& 360

15. Videotelefon Lo 170;dnil:od pordpisu 102 316 K& 36
SOD

16. Hardware a software technologie ggsm dnu.od podpisu 177 782 Ké& 36

17. Predani kompletniho dila Do:180:dnilind podpisy
S0D

18. Cena celkem bez DPH 11 290 717 K&




Pfiloha ¢. 4 — Zaruéni doba

Termin realizace

Cena jednotlivé éasti

Délka zaruéni doby

Polozka Dil&i pIinéni jednotiivé éasti (etapy) (etapy) Le:lﬂnéogtflgshcastl (etapy)
1. | Projektova dokumentace Ca R0 R 570 000 K& 60
24 Zajisténi rezervovani pifkonu E-ON gg[s)o dnti od podpisu 10 000 Ké& 60
3. Zatepleni stfechy gggo dosod pedpisy 948 034 K& 72
4. | Vyména strenich oken et prgir 297 854 K& 72
5. | Zména vnitinich dispozic Sl 3082 908 K& 72
6. Plynové rozvody D 14 dnued padplay 31 112 K& 72

SOD
7. | Usttedn! topeni e e 1111 202 K& 72
SOD
8. | Vnitini vodovod De 5 datliod hadpist 682 112 K& 72
SOD
9. Silnoproudé rozvody ggE)SO dnt od podpisu 1765 361 K& 60
10. | Systém EZS Do 150-anb od podpisy 476 672 K& 60
SOD
11. | Systém EPS D180 dnieeid pepig 575 640 K& 60
SQD
12. Kontrola vstupu, dochazka ggéﬁ() dndi od podpisu 180 692 K¢& 60
13. IP kamerovy systém ggE)BO dni1.ad podpisy 214 830 K¢ 60
14, Univerzalni (strukturovana) kabelaz ggéﬁo dnibiiod podpist 1074 200 K& 360
15. | Videotelefon Lig 170 dniledpodpisy 102 316 K& 36
SOD
16. Hardware a software technologie ggSTO dnd od podpisu 177 782 K& 36
11, Pfedani kompletniho dila Do 180 dnll.od podpisu
SOD
18. Cena celkem bez DPH 11290 717 K&




Stftnf dstav pro kontrolu 16V
Srobdrova 48
.100 41 Praha 10
(100)



