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1. Obecná funkční a technická specifikace

Cílem je dodávka stavebních prací a implementace dodávek silnoproudých, slaboproudých a HW/SW technologií, které zajistí Rekonstrukci objektu Stará 25, Brno, v rozsahu zajištění ochrany aktiv zadavatele, minimalizace energetických ztrát, zajištění pracovních míst s ohledem na hygienické prostředí a dostupnost prostředků komunikačních technologií, zajištění fyzické a elektronické bezpečnosti osob a majetku a zajištění bezpečnosti a dostupnosti komunikačních služeb v rámci SÚKL.

Uchazeč je povinen v technologické oblasti zajistit plnou kompatibilitu (managementu, správy, monitoringu, interoperability a používaných protokolů) nabízených a dodávaných technologií se stávajícími používanými prvky.

1.1. Část stavební práce a vytápění
Cílem je dodávka stavebních prací nutných k zajištění rekonstrukce objektu.

Součástí stavebních prací bude zateplení střechy, výměna střešních oken, změna vnitřních dispozic formou stavebních úprav, rekonstrukce a napojení plynovodní a vodovodní přípojky, rekonstrukce ústředního topení s dodávkou nových kotlů a rozvodem topné vody a rekonstrukce ZTI.
1.2. Část silnoproudých a slaboproudých systémů
Předmětem plnění silnoproudých systémů je celková rekonstrukce rozvodů nízkého napětí a osvětlení v objektu Stará 25, Brno.

Předmětem plnění slaboproudých systémů je doplnění slaboproudých technologií v objektu Stará 25, Brno. Konkrétně se jedná o technologie EZS (elektronická zabezpečovací signalizace), EPS (elektronická požární signalizace), EKV (elektronická kontrola vstupu) a DS (docházkový systém), IP KS (IP kamerový systém), videotelefon, integrace nové EZS a EPS do bezpečnostní integrační softwarové grafické nadstavby na SÚKL v Praze a napojení nově instalovaných kamer na IP software SÚKL v Praze.
1.3. popis současného stavu

V současnosti je EZS vybudovaná v 4. NP a 5.NP. Rozsah zabezpečení v 4.NP a 5.NP bude zachován. Stávající EZS ústředna objektu Stará 25, Brno, „Dominus Millennium MU3-2“ má dostatečnou kapacitu pro rozšíření EZS. Stejný typ ústředny je nainstalován na SÚKL Praha. Stávající EZS ústředna je integrovaná do bezpečnostního grafického nadstavbového systému SÚKL Praha (do grafického nadstavbového integračního systému Integra).

V současnosti není systém EPS v objektu realizován – detekce požáru je řešena EPH čidly napojenými na stávající ústřednu EZS „Dominus Millennium MU3-2“. EPH čidla jsou instalována v 4. NP a 5.NP. EPH čidla jsou integrována do bezpečnostní integrační softwarové grafické nadstavby Integra na SÚKL v Praze.

Na SÚKL Praha je používána EPS „Esser“ – je zde sesíťováno několik ústředen řady IQ8Control M a C. V objektu Stará 25, Brno, bude použito kompatibilní řešení - technologie Esser s komplexním začleněním do grafického nadstavbového integračního software Integra.

V současnosti je na vstupu do 4.NP a do 5.NP nainstalovaná čtečka přístupového systému. V 4.NP se nachází docházkový panel. Instalovaný systém EKV a DS je od firmy Anet – řada UNI. Systém EKV a DS je napojen po IP na EKV a DS systém SÚKL Praha, kde se nachází centrální server EKV a DS. 

Systém EKV a DS nainstalovaný v Praze a v objektu Stará 25, Brno, je Anet řada UNI, stávající čtečky na SÚKL v Praze i Brně jsou iClass R40, stávající docházkové panely na SÚKL Praha i v objektu Stará 25, Brno, jsou TITAN-TIME. Systém na SÚKL v Praze a na jednotlivých OKL a v objektu Stará 25, Brno, tvoří jeden celek. 

Identifikační média nejsou součástí dodávky.
V současnosti jsou v objektu Stará 25, Brno, instalovány 2 vnitřní kamery a to v 4.NP a v 5.NP. Jedná se o analogové kamery JVC, které jsou pomocí enkodérů Verint S1970e-T (Verint) digitalizovány a po IP jsou videa z kamer přenášeny na IP záznamový server SÚKL Praha, na kterém běží IP software Omnicast Professional verze 4.3.

V objektu Stará 25, Brno, se nenachází systém videotelefonu.

Stavební část je specifikována ve zpracovaném investičním záměru, rekonstrukce bude určena zadávací dokumentací.

Ostatní systémy objektu jsou v nespecifikovaném stávajícím stavu, určeny k rekonstrukci dle zadávací dokumentace.
2. Část stavební práce a vytápění
2.1. Zateplení střechy a Výměna střešních oken
V 5.NP bude demontován stávající sádrokarton střechy včetně tepelné izolace. Bude provedena demontáž střešní krytiny, laťování, stávající konstrukce krovu bude ošetřena proti dřevokazným škůdcům, vložena doplňující tesařská konstrukce na celkovou výšku krokve 32cm, provedeno osazení termoisolační paropropustnou difúsní fólií, překrytí latěmi a položení krytiny. Nově budou osazeny dešťové žlaby.

Do střešní konstrukce   bude vložena nová tepelná izolace tl. 32 cm. Z vnitřní strany bude uzavřena parozábranou. Na rošt bude osazen nový sádrokarton, který bude napojen na stávající příčky kanceláří. 

Budou instalována nová dřevěná střešní okna. 

Budou osazeny nové obložkové zárubně a dveře.

2.2. Změna vnitřních dispozic

Stavební práce v 1.PP

V 1.PP dojde k stavebním úpravám v místnosti HUP a kotelny. 

Bude provedeno sloučení dvou místností, které vytvoří prostor pro umístění záložního zdroje elektrické energie. Prostor pro umístění záložního zdroje elektrické energie bude opatřen průduchy pro přívod studeného vzduchu a odvod odpadního tepla a odvod spalin ze záložního zdroje. 

V 1.PP bude provedena nová vodovodní a plynová přípojka s hlavními uzávěry. Veškeré nové vnitřní stoupací rozvody dodavatel umístí do nově vzniklé instalační šachty, vytvořené ze stávajícího prostoru pro sprchu. 
V rámci rekonstrukce vytápění a jeho zvýšení efektivnosti dodavatel zruší stávající patrové etážové plynové kotle. Tyto kotle dodavatel nahradí dvěma novými plynovými kotli, umístěnými v 1.PP v nově vzniklé místnosti kotelny. Přívod vzduchu pro kotelnu dodavatel zajistí z vnitřního světlíku, odvod spalin vnitřním, nově vložkovaným komínem nebo vnějším odtahem nad úroveň střechy. 

Bude provedena sanace zdiva proti vzlínání vlhkosti vložením izolačních desek odpovídajících rozměrů. Vnitřní omítky budou provedeny v úpravě proti vzlínání kapilární vlhkosti.

Podlaha 1.PP bude provedena v hladké, bezespáré a protiskluzové úpravě.

Stavební práce týkající se všech NP

Budou provedeny stavební úpravy pro vybudování venkovního výtahu mezi 1.PP až 4.NP v jihovýchodním rohu budovy. Vstupní dveře do kanceláří v jednotlivých patrech budou vybourány a prostor stávajících zádveří bude sloučen se schodištěm. 

V prostoru 1.PP bude provedena ochrana proti vzlínání vlhkosti vložením izolačních prvků. Bude odstraněna zvětralá omítka a nahrazena novou. 
Ve vnitřním dvoře bude provedena příprava pro osazení zařízení datového centra a venkovního výtahu – budou provedeny základové patky a základová deska zároveň bude provedena stavební připravenost pro umístění vnějšího výtahu. V 5.NP budou osazeny nové obložkové zárubně a dveře.

Po rekonstrukci bude provedeno zapravení dotčených stěn a nová výmalba.

Stavební práce v 1.NP – 4.NP

Vstup v 1NP bude řešen dvojicí bezpečnostních dveří, jedny povedou do kancelářského celku, druhé pak zvlášť do zasedací místnosti. Zde bude demontován dřevěný obklad. Budou demontovány keramické obklady v kancelářích 1NP. Po demontážích bude vyspravena omítka stěn. Na každém patře bude provedena nová příčka prostřední kanceláře na jižní straně budovy. Budou demontovány keramické parapety oken a nahrazeny truhlářskými výrobky. Na všech oknech bude provedena údržba, kování bude seřízeno a okna budou dovybavena vnitřními žaluziemi.

Ve 4.NP bude proveden nový vstup do kanceláře v Jihozápadním rohu budovy.

Stavební práce ve dvoře

Součástí stavebních prací je i vybudování základové železobetonové konstrukce pro umístění kontejneru výpočetního centra s klimatizací na dvoře objektu a zajištění stavební připravenosti pro budoucí realizaci výtahu.

V návaznosti na vnitřní izolaci proti vlhkosti bude provedena vertikální izolace proti vlhkosti.

2.3. Rekonstrukce ZTI

V celém objektu dodavatel provede celkovou rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace dle platných ČSN. Nové rozvody dodavatel provede z PVC. Stoupací rozvody dodavatel povede novou instalační šachtou, rozvody ležaté dodavatel povede pod podhledy, případně zasekané ve zdi. V rámci rekonstrukce ZTI dodavatel zajistí výměnu veškerých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních i kuchyňkách. Zároveň dodavatel provede nové obklady a dlažby těchto prostor.
2.4. Plynové rozvody

Bude provedena rekonstrukce plynovodní přípojky a HUP. Nové plynovodní potrubí bude napojeno na nový systém vytápění s měřením spotřeby po patrech.
2.5. Ústřední topení a rozvody tepla
V celém objektu bude optimalizován systém vytápění. V 1.PP budou osázeny 2 plynové kotle a společný zásobník TÚV pro celý objekt. Vstup topné vody a TÚV do každého patra bude mít samostatné měření a regulaci. Bude proveden nový rozvod topné vody. Otopná tělesa budou vyměněna za nová s termohlavicemi.

2.6. Projektová dokumentace

Pro účely kompletní rekonstrukce objektu bude vypracována projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Před zahájením prací bude vypracována dokumentace ve stupni pro provedení díla – stupeň realizační. Po provedení rekonstrukce bude vypracován skutečný stav.

Dokumentace bude vypracována v takové podobě a s patřičnými náležitostmi, aby splnila požadavky stavebního úřadu pro zdárné vydání stavebního povolení a po dokončení realizace také požadavky kolaudačního řízení.

Součástí vypracování projektové dokumentace je zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby.

Zadavatel požaduje pro své potřeby 2 paré a digitální podobu (ACAD) každého stupně projektové dokumentace.

3. Část silnoproudých a slaboproudých systémů
Veškeré nově nainstalované slaboproudé komponenty budou kompatibilní se stávajícími nainstalovanými slaboproudými systémy objektu Stará 25, Brno, a SÚKL Praha . 

Minimální parametry poptávaných komponent jsou specifikovány ve výkazu výměr a jsou závazné.

3.1. Silnoproudé rozvody
Přípojka – stávající z hlediska předpokládaného příkonu je nevyhovující, nutno řešit novou.

Napájecí kabel bude ukončený v rozvaděči v 1.NP napravo za vstupem do budovy. V tomto prostoru bude osazený podružný rozvaděč, ve kterém bude umístěno měření spotřeby el.energie, jištění napájení hlavního stoupacího vedení (pro podružné rozvaděče jednotlivých pater), jištění pro přívod podružného rozvaděče datového centra, výtahu a jističe pro jednotlivé rozvody NN 1.NP.

Podružné rozvaděče jednotlivých pater budou umístěny tak, aby bylo možno provádět celkové rekonstrukce jednotlivých pater budovy bez znečišťování a omezení provozu v ostatních podlažích. Nově instalované rozvaděče budou v provedení pod omítku a budou vybaveny přepěťovými ochranami. Zásuvkové obvody pro výpočetní techniku budou vybaveny předepsaným typem přepěťovými ochran.
Součástí rekonstrukce bude i náhrada zastaralých světelných rozvodů včetně svítidel. 
Během rekonstrukce je nutno uvažovat i s přívodním kabelem pro serverovnu. Součástí tohoto napájecího vedení bude dle požadavku zákazníka rezerva pro připojení náhradního zdroje elektrické energie.
Po realizaci NN rozvodů - zasekání bude provedeno zapravení dotčených stěn a nová výmalba.

3.2. Systém EZS
Stávající systém EZS v 4.NP a 5.NP bude před rekonstrukcí demontován. Po dokončení rekonstrukce budou demontovaná čidla nainstalována na své původní místo. Bude vybudována nová kabeláž. Stávající EZS ústředna bude přesunuta do hlavní serverovny.

V 1.PP a 1.NP bude nainstalována plášťová ochrana (magnety + detektory tříštění skla) a prostorová ochrana – v 1. PP budou použita duální PIR čidla, v 1.NP PIR čidla.

Serverovna (v externím kontejneru) bude po vybudování chráněna magnetem na vstupu, duálním PIR detektorem, čidlem zaplavení a otřesovými čidly. U serverovny bude nainstalována EZS klávesnice.

2.NP a 3.NP v kancelářích PIR detektory a u vstupu z schodiště magnetický kontakt (MK), PIR, venku LED. 

Společné prostory – u vchodů MK, PIR a det. tříštění skla, bezpečnostní folie na vstupní dveře (2x), na schodišti PIR.

EZS klávesnice budou u vstupu do každého patra, u serverovny a u hlavního vchodu.

Každé patro se bude kódovat samostatně a společné prostory budou zakódovány v určitý čas ostrahou z Prahy. EZS bude napojena na místní PCO.

Součástí dodávky je i zanesení nových čidel do stávajícího bezpečnostního grafického nadstavbového systému Integra na SÚKL Praha. Integrace bude na úrovni zakreslení jednotlivých čidel do půdorysů v nadstavbovém systému a jejich konfigurace v systému Integra, aby bylo možno identifikovat konkrétní místo vyhlášení poplachu.
3.3. Systém EPS

Nový systém EPS bude kompatibilní s EPS na SÚKL Praha – je navržena ústředna Esser IQ8Control M. Nová EPS ústředna bude fungovat nezávisle na EPS SÚKL Praha.

EPS bude nainstalována v celém objektu v následujícím rozsahu – v místnostech budou instalovány bodové hlásiče, na únikových cestách a serverovně tlačítkové hlásiče.

Automatické hlásiče budou mít decentralizovanou inteligenci, budou vybaveny mikroprocesorem. Každý EPS hlásič bude obsahovat oddělovač linkového vedení.

Do 1.PP až 5.NP budou na vstupní dveře do patra dodány ohniodolné reverzní el. zámky.

Výstupy z EPS – místní PCO, grafická nadstavba SÚKL Praha Integra, GSM komunikátor

EPS nebude napojena na HZS (EPS na budovu není předepsána).

Nebude instalován OPPO a KTPO.

Součástí dodávky je i integrace nových čidel do stávajícího bezpečnostního grafického nadstavbového systému Integra na SÚKL Praha. Integrace bude na úrovni zakreslení jednotlivých čidel do půdorysů v nadstavbovém systému a jejich konfigurace v systému Integra, aby bylo možno identifikovat konkrétní místo vyhlášení poplachu.
3.4. Kontrola vstupu, docházka

Stávající docházkový panel bude přesunut do 1.NP.

Přístupový systém bude doplněn o čtečky ke vstupům do 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a serverovny.

Čtečky budou kompatibilní se čtečkami používanými na SÚKL Praha (iClass R40).

Čtečky EKV budou ovládat el. zámky. Součástí dodávky EKV je i el. zámek pro serverovnu.

Systém EKV i DS budou propojeny přes IP na systém SÚKL Praha.

Pro vyšší spolehlivost v případě výpadku IP spojení s centrálou budou čtečky EKV napojeny na SÚKL Praha přes nově dodanou řídící jednotku UNI-CONTROL-II.
3.5. IP kamerový systém

Stávající kamerový systém bude upraven následujícím způsobem:

· Doplnění 1 vnitřní kamery – serverovna.

· Přesun stávajících vnitřních kamer z 4.NP a 5.NP do 1.NP ke vchodům z ulice a ze dvora.

· Doplnění 3 venkovních D/N kamer v krytu s infrapřísvitem (2x fasáda ulice, 1x pohled na dvůr)

Kamery budou napájeny 12V (budou zálohovány 12V zdroji).

Pro kompatabilitu se stávajícím IP kamerovým systémem SÚKL (Omnicast Professional 4.3) Bude vždy použita sestava analogové kamery a enkodéru Verint.

Kamery nebudou lokálně nahrávány, videa z kamer budou přenášeny po IP síti na záznamový server SÚKL Praha. Kvalita přenášeného videa se přizpůsobí investorem přidělenému IP datovému toku mezi objektem Stará 25, Brno, a SÚKL Praha.

3.6. Strukturovaná kabeláž

Rekonstrukce strukturovaných metalických rozvodů bude řešena v rozsahu výměny stávající kabeláže za kabeláž s využitím kabelu UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž, pro zajištění provozu 1Gbps. Páteřní optická kabeláž bude instalována pomocí kabelů s vlákny 50/125MM, se specifikací OM3, pro komunikaci na páteřní úrovni rychlostí až 10Gbps.

Budou instalovány podružné datové uzly – skříně s rozměry 42U, 800x1000mm v každém podlaží objektu a příslušná horizontální kabeláž bude ukončena na rozhraní panelů s 24 porty kat.6. Na straně uživatelů budou instalovány uživatelské zásuvky s dvěma porty RJ45 kat.6.
Celkem bude v celém objektu instalováno 130 zásuvek 2xRJ45 (260 příp.míst).
Páteřní optická kabeláž bude vybudována tak, že z každého podružného datového uzlu bude instalován optický kabel, který bude ukončen v datovém uzlu v 1.NP, v datové skříni, přesunuté z 5.NP. V datovém uzlu v 1.NP bude ponechána dostatečná rezerva optických kabelů pro budoucí propojení jednotlivých datových uzlů s datovým centrem, umístěným na dvoře objektu. Pro oboustranné ukončení budou použity 19“ optické rozvaděče s rozhraním SC.

Celý kabelážní systém bude instalován od značkového výrobce, s doložením certifikátu výrobce na systémovou garanci v délce 25-ti let. Instalaci bude provádět montážní firma, která má na výše uvedený systém certifikát.

Po instalaci strukturované kabeláže bude provedeno její proměření s vystavením certifikačního protokolu o proměření každého přípojného místa a segmentu páteřní kabeláže.

V rámci rekonstrukce dojde k realizaci nových kabelových tras pomocí PVC žlabů. V místech souběhu se stávajícími rozvody 230V bude instalována stínící přepážka pro minimalizaci ovlivňování datových rozvodů.

Demontované kabelové trasy a stávající kabeláž bude ekologicky zlikvidována.
3.7. VIDEOTELEFON
Sestava videotelefonu bude tvořena antivandal vstupním panelem u hlavního vchodu se 5 tlačítky a 5 barevnými videotelefony v 1.NP až 5.NP. 

Sestava videotelefonu bude tvořena samostatným autonomním systémem.

Napájení sestavy videotelefonu bude centrální z jednoho místa a bude zálohováno UPS.
3.8. Hardware a software technologie

3.8.1. Accesspointy
Pro připojování uživatelů a telefonů pomocí technologie WiFi požadujeme dodání a instalaci 14 ks WiFi AP řiditelných přes WAN SÚKL stávajícím WiFi kontrolerem Cisco WLC 5508 (v kontroleru je dostatečné množství volných licencí pro požadovaná AP).  
Nabízené zařízení musí splňovat následující parametry:
· Být centrálně řiditelný pomocí stávajícího systému Cisco WLC 5508

· IEEE 802.11a/b/g

· Podpora IEEE 802.11n draft 2.0

· Integrované antény

· Podpora Power over Ethernet.pro napájení zařízení podle 802.3af
· Podpora 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2

· Podpora 802.1X pro uživatelské ověření, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pro WPA kryptaci a Advanced Encryption Standard (AES) pro WPA2 kryptaci

· Podpora HW akcelerace pro AES kryptaci

· IEEE 802.11 WEP klíče velikosti 40 a 128 bitů

· Podpora 16 SSID na jednom zařízení

· Možnost řízení AP přes WAN sítˇ(vzdálené lokality)

· Možnost definice lokálně, vzdáleně switchovaného provozu pro vybrané SSID

· Ochrana řídících rámců (management frame protection)

· Podpora IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control

· Podpora IGMP snoopingu.

· Protected EAP Generic Token Card (PEAP GTC)

· Poskytovat šířku pásma 54 Mbps a kompatibilitu se staršími 802.11b klienty.

· Disponuje rozhraním LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 
· Disponuje integrovaným 802.1x supplicantem v AP
3.9. Projektová dokumentace
Pro účely kompletní rekonstrukce objektu bude vypracována projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Před zahájením prací bude vypracována dokumentace ve stupni pro provedení díla – stupeň realizační. Po provedení rekonstrukce bude vypracován skutečný stav.
Dokumentace bude vypracována v takové podobě a s patřičnými náležitostmi, aby splnila požadavky stavebního úřadu pro zdárné vydání stavebního povolení a po dokončení realizace také požadavky kolaudačního řízení.

Součástí vypracování projektové dokumentace je zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby.

Zadavatel požaduje pro své potřeby 2 paré a digitální podobu (ACAD) každého stupně projektové dokumentace.
4. servisní smlouva / záruky
4.1. Část stavební práce a vytápění

Požadavky na nové dodávky
· Uchazeč poskytne záruku a je povinen zajistit opravu pro dodané řešení po dobu 5 let.

4.2. Část silnoproudých a slaboproudých systémů

Požadavky na nové dodávky
· Uchazeč poskytne záruku a je povinen zajistit opravu pro dodané řešení silnoproudých a slaboproudých zařízení po dobu 3 let.
· Pro část dodávky – strukturovanou kabeláž Uchazeč poskytne záruku a je povinen zajistit opravu pro dodané řešení po dobu 25 let. Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení strukturované kabeláže tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízeni.  Tato podmínka bude po instalaci splněna předložením certifikátu na systémovou garanci v délce 25 let od výrobce systému strukturované metalické a optické kabeláže.
4.3. Technologie hardware/software
Požadavky na nově dodávanou  technologii 

· Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení. 

· Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízeni tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízení.  Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

· Uchazeč je povinen zajistit opravu pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem v režimu 24x7x4 (počet hodin dostupnosti podpory uchazeče x počet dní v týdnu dostupnosti podpory uchazeče x doba pro odstranění zjištěné závady od nahlášení) po dobu 3 let.
· Výše specifikovanou podporu a dostupnost náhradních dílů Zadavatel požaduje po dobu min. 5 let.

· Záruka na HW a SW 3 roky (od výrobce)

· Při reklamačním procesu zůstává vadné zboží u zákazníka

· Bezplatný přístup k novým verzím firmware po dobu 3 roků

· Řešení složitějších technických problému v češtině pomocí lokálního partnera výrobce nabízených technologií

5. Ostatní 

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
6. přílohy

Tabulka plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele k vyplnění pro uchazeče.

Uchazeč vyplní tabulky v poli „hodnota nabízená uchazečem“ a v poli „odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče“.

Plnění závazných technických a funkčních požadavků s odkazy na produktovou dokumentaci u nabízených komponent.

1. Část stavební práce a vytápění
	subkritérium
	parametr
	minimální hodnota požadovaná zadavatelem
	hodnota nabízená uchazečem
	odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče

	VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN

	1.
	Střešní okno dřevěné vč. zateplovací sady
	ANO
	
	

	ZMĚNA VNITŘNÍCH DISPOZIC

	1.
	Dveře bezpečnostní třídy bezp. B2
	ANO
	
	

	2.
	Dveře dřevěné, obložkové
	ANO
	
	

	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

	1.
	Plynový kotel s výkonem 28 kW
	ANO
	
	


2. Část slaboproudých systémů
	subkritérium
	parametr
	minimální hodnota požadovaná zadavatelem
	hodnota nabízená uchazečem
	odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče

	SYSTÉM EZS

	1.
	PIR čidla mají dosah 85°/15m a jsou certifikována dle ČSN EN 50131 minimálně na stupeň 2
	ANO
	
	

	2.
	Detektoy dual PIR+MW mají dosah 85°/15m a jsou certifikována dle ČSN EN 50131 minimálně na stupeň 2
	ANO
	
	

	3.
	Detektory tříštění skla s dosahem 360°/8m využívají duální technologii, a jsou certifikována dle ČSN EN 50131 minimálně na stupeň 3
	ANO
	
	

	4.
	Detektory tříštění skla vhodný i na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm využívají duální technologii, a jsou certifikována dle ČSN EN 50131 minimálně na stupeň 2.
	ANO
	
	

	5.
	Magnetické kontakty jsou certifikovány dle ČSN EN 50131 minimálně na stupeň 2.
	ANO
	
	

	6.
	Otřesové detektory jsou certifikovány dle ČSN EN 50131 na stupeň 4
	ANO
	
	

	SYSTÉM EPS

	1.
	Ústředna EPS kompatibilní s EPS na SÚKL Praha
	ANO
	
	

	2.
	GSM komunikátor, 6 vstupů, 2 výstupy,odeslání SMS na až 10 čísel
	ANO
	
	

	3.
	Automatické hlásiče EPS mají decentralizovanou inteligenci
	ANO
	
	

	4.
	Automatické hlásiče EPS jsou vybaveny mikroprocesorem
	ANO
	
	

	5.
	Každý hlásič EPS obsahuje oddělovač linkového vedení
	ANO
	
	

	KONTROLA VSTUPU, DOCHÁZKA

	1.
	Použité komponenty EKV jsou kompatibilní se systémem  EKV a DS na SÚKL Praha (ANET řada UNI)
	ANO
	
	

	2.
	Čtečky EKV jsou kompatibilní se stávajícími čtečkami SÚKL Praha a objektem Stará 25, Brno
	ANO
	
	

	IP KAMEROVÝ SYSTÉM

	1.
	Použita venkovní 1/3" CCD kamera, Aspherical objektiv 2,6 až 11mm. Funkce DEN/NOC, IR 35LED s dosah až 40m, citlivost 0Lux s IR přísvitem/0,5lux bez přísvitu, rozlišení 550TV řádků, BLC, snímací prvek SONY SUPER HAD, venkovní krytí IP67, napájení 12VDC
	ANO
	
	

	2.
	vnitřní barevný kamerový set skládá z barevné kamery (540TV řádků Day/Night funkce, napájení 12V), objektivu (2.8-8mm), držáku na zeď
	ANO
	
	

	3.
	4  vstupý encodér, 4 x BNC vstup, pro každý analogový vstup komprese  MPEG-4 v rozlišení 4 CIF při 30 fps, 100 Mb ethernet rozhraní, RS 422/485 port, RS 232 port, možnost instalace do 19" skříně. Podpora RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, DNS, NTP, HTTP, FTP, and DHCP client
	ANO
	
	

	4.
	Použitý 4 vstupý enkodér je kompatibilní se systémem Omnicast Professional v. 4.3
	ANO
	
	

	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

	1.
	Metalické kabely budou instalovány v provedení odolávajícímu ohni LSZH (při hoření neuvolňují hustý dým ani jedovaté plyny).
	ANO
	
	

	2.
	Typ kabelu UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž, pro zajištění provozu 1Gbps.
	ANO
	
	

	3.
	Instalovaný optický kabel má plášť se specifikací ULSZH - nehořlavost ve svazku ISO/IEC 60332 nebo EN50266 a funkční zkouška při požáru 180 minut ISO/IEC 60331
	ANO
	
	

	4.
	Kompletní sortiment dodaných výrobků bude od jednoho výrobce.
	ANO
	
	

	5.
	Systém strukturované kabeláže bude konstruovaný podle požadavků mezinárodních standardů ČSN EN 50173.
	ANO
	
	

	6.
	Certifikace kabelážního systému se systémovou garancí výrobce systému na 25 let
	ANO
	
	

	VIDEOTELEFON

	1.
	Antivandal vstupní panel se 5 tlačítky a video modulem
	ANO
	
	

	2.
	5x videotelefon na zeď
	ANO
	
	

	3.
	Napájení sestavy videotelefonu je centrální z jednoho místa
	ANO
	
	

	4.
	Jedná se o autonomní systém
	ANO
	
	

	HARDWARE A SOFTWARE TECHNOLOGIE

	Accesspointy

	1.
	Podpora  IEEE 802.11a/b/g
	ANO
	
	

	2.
	Podpora IEEE 802.11n draft 2.0
	ANO
	
	

	3.
	Podpora Power over Ethernet.pro napájení zařízení podle 802.3af
	ANO
	
	

	4.
	Podpora 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2
	ANO
	
	

	5.
	Podpora 802.1X pro uživatelské ověření, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pro WPA kryptaci a Advanced Encryption Standard (AES) pro WPA2 kryptaci
	ANO
	
	

	6.
	Je centrálně řiditelný pomocí centrálního řízení accesspointů
	ANO
	
	

	7.
	Rozhraní LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000
	ANO
	
	

	8.
	Integrovaný 802.1x supplicant v AP
	ANO
	
	

	9.
	Podporu IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control
	ANO
	
	

	10.
	Možnost řízení AP přes WAN sítˇ(vzdálené lokality)
	ANO
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