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a) Úvod 
Projekt řeší stavební úpravy 4.NP objektu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v Praze.  V objektu se 

nacházejí převážně kanceláře, laboratoře a místnosti technického zázemí. Ve 4. NP, které je předmětem 

tohoto projektu se nacházejí kanceláře a laboratoře. 

 

Předmětné podlaží pro rekonstrukci je půdorysných rozměrů 73,0 x 13,6 m. Dispozice je rozdělena do tří 

částí, ve středu se nachází chodba, ze které jsou přístupné kanceláře a laboratoře, které jsou orientovány 

na východní a západní stranu. 4.NP je přístupné pomocí schodiště a výtahu, které se nachází na západní 

straně, ve středu dispozice, nebo pomocí únikového schodiště a nákladního výtahu z jižní strany. Světlá 

výška podlaží po podhled je 3,0 m. Výška pro nosnou stropní konstrukci je 3,45 m. Konstrukční výška 3,8 

m. 

V předmětném podlaží se nyní nachází na východní straně laboratoře, archiv a sklad hořlavin. Na západní 

straně kanceláře, umývárna laboratorního skla, klidová místnost, váhovna, sklad a šatny s hygienickým 

zařízením. Na severní straně kanceláře. Viz výkres půdorys stávajícího stavu 728-31816-10-2. 

Rekonstrukcí se rozdělí dané podlaží podle účelu místností na dvě části, na jižní kde se budou nacházet 

převážně laboratoře a na severní, kde budou kanceláře. 

Projekt neřeší vegetační úpravy okolí objektu. Přístup do objektu zůstane beze změny. Místnosti 4.NP slouží 

jako laboratoře a kanceláře, jedná se o prostory, které nejsou určené pro přístup veřejnosti. 

 

Demontáže 

 Konstrukce digestoře v laboratořích. 

 Laboratorní stoly v laboratořích. 

 Betonové stoly v místnostech váhoven, kromě místnosti č. 303, kde bude demontováno pouze 

obložení betonových stolů. 

 Šatní skříňky v šatně. 

 V místnosti č. 301 bude odstraněna příčka s keramickým obkladem výšky 1,5 m, odtokový žlab 

s keramickým obkladem, betonový sokl výšky 100 mm. 

 V místnosti č. 304 bude přemístěna kuchyňská linka do nové klidové místnost (místnost č. 326), 

keramický obklad v místě kuchyňské linky bude odstraněn. 

 Mezi místnostmi 327 a 328, 325 a 326, 322 a 323, 321 a 322 budou odstraněny dveře včetně 

zárubní. 

 Ve všech místnostech s výjimkou chodby a hygienických zařízení bude odstraněna stávající nášlapná 

vrstva (PVC, keramická dlažba), kazetový podhled včetně ocelové konstrukce a stěnová malba. 

 Ve všech místnostech v místě umyvadel bude odstraněn keramický obklad. 

 

Nové práce a konstrukce 

 Ve všech místnostech mimo chodbu a hygienických zařízení bude proveden nový kazetový podhled 

vč. nosné konstrukce podhledu (rastr podhledu 600x600 mm), dále nová nášlapná vrstva - PVC 

podle tabulky místností, vyspravení omítek po rekonstrukci elektřiny a nová malba na stěnách.  

 Na chodbě bude instalována sprcha pro případ havárie – v místě sprchy bude proveden keramický 

obklad. 

 Mřížky nad dveřmi jednotlivých místností budou zaslepeny z vnitřního prostoru (z chodby budou 

ponechány – bude součástí samostatného projektu rekonstrukce chodeb). 

 V místnosti č. 303 budou betonové stoly nově obloženy dřevěným obkladem. 

 V místnosti č. 310 bude provedena keramická dlažba a montovány nové šatní skříňky pro 17 osob. 

 V místnosti č. 326 bude v místě kuchyňské linky proveden keramický obklad. 
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 Otvory mezi místnostmi 327 a 328, 325 a 326, 322 a 323, 321 a 322 budou zazděny 

pórobetonovými tvárnicemi (např. YTONG) 

 Mezi místnostmi č. 301A a 301B bude provedena sádrokartonová příčka. 

 V místnosti č. 334 - laboratoř vznikne nová místnost č. 334A pro generátory plynu. Bude provedena 

z dvojité sádrokartonové příčky, dvojitě opláštěné, Rw = 60 dB. Ostatní stěny této místnosti budou 

obloženy zvukově izolačními deskami. Podlaha bude zvukově odizolována tuhými zvukově 

izolačními deskami. 

 

Změny účelu místností 

 Místnost č. 301 Umývárna laboratorního skla se rozdělí na dvě místnosti – 301A Manipulační 

místnost a 301B Kancelář 

 Místnost č. 304 Klidová místnost → Laboratoř 

 Místnost č. 306 Sklad vzorků → Archív 

 Místnost č. 308 Váhovna → Kancelář 

 Místnost č. 309 Sklad vzorků → Kancelář 

 Místnost č. 317 Váhovna → Kancelář 

 Místnost č. 320 Laboratoř → Kancelář 

 Místnost č. 323 Laboratoř → Kancelář 

 Místnost č. 324 Laboratoř → Kancelář 

 Místnost č. 325 Archív → Kancelář 

 Místnost č. 326 Laboratoř → Klidová místnost 

 Místnost č. 327 Sklad hořlavin → Kancelář 

 Místnost č. 328 Laboratoř → Kancelář 

 Místnost č. 333 Archív → Laboratoř 

 

Podrobněji viz Kniha místností – viz zák. č. 728-31816-10-5. 

 

b) Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Předmětný objekt (stavba) se nachází na parcele č. 3983/13, v areálu Vinohradské nemocnice. Projekt řeší 

pouze stavební úpravy uvnitř objektu, využití a zastavěnost v území zůstane beze změn. 

 

Předpokládané úpravy staveniště 
Dodavatel stavby vybuduje v rámci zařízení staveniště dočasné oplocení plochy staveniště minimální výšky 

1,8 m včetně venkovního staveništního osvětlení. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny 

dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

 

Trvalé deponie a mezideponie 
S přesunem přebytečné zeminy na deponii či mezideponii se v rámci stavby nepočítá.  

 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k areálu je po stávajících komunikacích (ulice U Zdravotního ústavu, ulice Šrobárova). S přepravou 

nadrozměrných materiálů, výrobků a technologických zařízení při výstavbě se neuvažuje. 
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Doprava materiálů pro výstavbu se předpokládá nákladní automobilová. Pro vývoz sutě ze staveniště na 

skládku bude použita stejná dopravní trasa jako pro příjezd na staveniště. 

 

c) Významné sítě technické infrastruktury 
Předmětem stavby není výstavba významných sítí technické infrastruktury. 

Vybudování zařízení staveniště nevyžaduje žádnou speciální ochranu sítí technické infrastruktury, nemusí 

být ani zřízeny žádné přeložky. 

 

d) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
V rámci vybudování objektu zařízení staveniště budou určeny napojovací body elektrické energie a pitné 

vody a bude provedeno napojení stavby na tyto zdroje. 

 

Elektrická energie 
Objekt centrálního zařízení staveniště (buňkoviště) bude napojen na zdroj elektrické energie se 

samostatným měřením spotřeby. 

Napojení centrálního objektu zařízení staveniště se předpokládá přes rozvaděč se samostatným jištěním. 

Napojení na zdroj elektrické energie bude provizorní NN přípojkou závěsným kabelem na sloupech ze 

stávajícího vývodu elektrické energie. 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 

způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 

chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení.  

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 

pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 

umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s 

jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 

Voda 
Předpokládaný požadovaný odběr vody pro účely výstavby bude maximálně 20 m3/měsíc.  

Centrální objekt zařízení staveniště (buňkoviště) nebude napojen na rozvod vody. Pro účely zajištění 

potřebné hygieny zaměstnanců bude po dohodě s uživatelem zajištěn přístup do stávajících prostor objektu 

SÚKL. 

Vodu potřebnou pro stavbu bude možno po dohodě se zadavatelem stavby odebírat z odběrního místa 

v objektu.  

 

Odvodnění staveniště 
Stavební práce budou probíhat na stávajících objektech. V rámci stavby nebudou prováděny žádné 

výkopové práce. Plocha centrálního zařízení staveniště se nachází na stávající asfaltové parkovací ploše, se 

stávajícím odvodněním. Jiné odvodnění staveniště není nutno provádět. 

 

Kanalizace od objektů zařízení staveniště 
S napojením centrálního objektu zařízení staveniště na splaškovou kanalizaci se nepočítá.  
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Telefon pro stavbu 
Objekty zařízení staveniště nebudou napojeny pevnou linkou na veřejnou telefonní síť. Telefonické spojení 

se stavbou bude prostřednictvím mobilní telefonní sítě. 

 

e) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu. K ohrožení třetích osob nedojde. 

 

f) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Stavba, zařízení staveniště a skladovací plochy stavby se tak budou nacházet v uzavřeném prostoru. 

Zaměstnancům i veřejnosti tak bude po dobu realizace zamezen přístup do prostorů stavby. 

 

g) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Centrální zařízení staveniště dodavatele zahrnuje plochy pro skladování příp. montáž, buňky pro 

administrativu. Celá plocha centrálního zařízení staveniště bude oplocena. 

Pro objekt zařízení staveniště se předpokládá použití mobilních staveništních buněk v počtu cca 4 ks.  

V objektu zařízení staveniště budou kanceláře stavby, šatny, denní místnost, sklady. K dispozici budou 

mobilní chemické WC. 

S ubytováním pracovníků stavby se neuvažuje, stravování individuálně, příp. místní obchody a restaurace. 

 

h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Provozní zařízení staveniště obsahuje mobilní buňky pro vedení stavby tj. kanceláře, dále sklady, šatny, 

denní místnost, skladovací a příp. montážní plochy. 

Objekt administrativního a sociálního zařízení staveniště zahrnuje průmyslově vyráběné mobilní buňky 

(např. mobilní kontejnery fy ALGECO) pro denní místnost, sklady, kanceláře. Mobilní buňky budou umístěny 

na ploše zařízení staveniště, pro tuto stavbu umístí dodavatel cca 4 ks mobilních buněk  

Na centrální ploše zařízení staveniště budou umístěny mobilní sociální zařízení - chemické WC (např. typu 

TOI-TOI) v počtu 2 ks. Kromě toho se v místech provádění prací na jednotlivých objektech dle potřeby umístí 

další mobilní sociální zařízení. 

 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání: 

112 → Integrovaný záchranný systém 

155 → Rychlá lékařská pomoc  

150 → Hasiči  

158 → Policie ČR  

156 → Městská policie  

 

i) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
Základní právní normou je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci).  

A dále: 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích,  

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Předpokládána lhůta výstavby je 6 měsíců od vydání povolení k realizaci stavby. Předpoklad vydání 

stavebního povolení je cca 03/2011. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v 3. čtvrtletí 2011 

po výběru dodavatele stavby. Před zahájením prací na stavbě bude dodavatelem stavby vypracován časový 

harmonogram výstavby. 

 

Předpokládané lhůty výstavby – postup výstavby 

 Příprava staveniště 

 Bourací práce a demolice 

 Stavební úpravy v objektu 

 Rekonstrukce osvětlení a elektro rozvodů 

 Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace, nové zařizovací předměty 

 Provedení VZT, klimatizace, rozvody plynů 

 Dokončení stavebních úprav, úpravy povrchů 

 Odvoz stavebního odpadu 

 

Zhotovitel stavby zajistí na základě NV č. 591/2006, §3 vypracování pracovních postupů na organizaci 

práce stanovené v příloze č. 3 tohoto nařízení.  

Před zahájením prací na staveništi bude vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), projektanta, 

zhotovitelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 

vyhovoval podmínkám §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v době zahájení stavby.  

Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli známými v době zpracování plánu a doplněný 

prohlášením koordinátora při přípravě stavby o zabezpečení obsahu požadovaném §7 písm. c) nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. a jako nedílnou součást projektové dokumentace stavby předložen OIP před 

zahájením prací na staveništi. 

Pokud budou pro realizaci navržené stavby naplněna zákonná kritéria, určí zadavatel stavby koordinátora 

BOZP.   

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. 

Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou 

osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

 

Kritéria daná zákonem: 

Na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a celková předpokládaná 

doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový 

plánovaný objem prací během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu. 
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Požadavky na zajištění staveniště 

 Staveniště bude souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m.  

 Na přístupových komunikacích a vstupech bude umístěna bezpečnostní značka se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., a nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 Zhotovitel stanoví lhůty a způsob kontrol tohoto zabezpečení. 

 Vjezdy na stanoviště pro vozidla budou osazeny dopravními značkami ve smyslu vyhlášky č. 

30/2001 Sb. 

 

Umístění pracoviště, jeho dostupnost 

 Příjezd k areálu je po stávajících komunikacích (ulice U Zdravotního ústavu, ulice Šrobárova). Pro vývoz 

sutě ze staveniště na skládku bude použita stejná dopravní trasa jako pro příjezd na staveniště.   

 Doprava materiálu na staveniště bude nákladní automobilová. 

 

Odstraňování a odvoz odpadu 
Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště. 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlášky č. 

381/2001 Sb.: 

Kód Název odpadu Původ  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 Dřevo, sklo a plasty Kácené porosty, stavební činnost 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 

azbestu 
Stavební činnost 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 

 

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a 

kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné 

odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně ve speciálních 

uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k 

neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné 

nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby 

opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za 

nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 

Sb. 
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Skladování a manipulace s materiálem 

 Předpokládá se, že materiál příp. výrobky dopravované na stavbu budou ihned zabudovány.  

 Ve výjimečných případech bude materiál, příp. výrobky před zabudováním do stavby, skladován 

podle podmínek stanovených výrobcem. 

 Jako skladovací plochy budou využity asfaltové plochy v rámci centrálního zařízení staveniště. 

 Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita za použití 

podložek, zarážek, opěr, stojanů a klínů. 

 Ukládání sypkého materiálu, chemických látek, prvků a dílců bude prováděno podle požadavků 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Elektrická instalace 

 Elektrická instalace a zařízení budou realizované v souladu s ČSN, včetně způsobů ochrany před 

nebezpečným dotykem neživých částí a nebezpečným dotykovým napětím. Všechny kovové kryty 

elektrických zařízení budou uzemněné.  

 Montážní práce může vykonávat pouze elektrotechnik s ověřenou odbornou způsobilostí podle 

Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. 

 Základní ochrana zařízení před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN 33 2000-4-41. 

 Ochrana vedení před přetížením a zkratem je provedena jističi nebo pojistkami dle ČSN 33 2000. K 

danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 

33 2000-6-61. 

 

j) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební 

činností na únosnou mez.  

Po dobu výstavby bude zakázáno spalování odpadů z důvodu zamezení znečištění ovzduší. 

Musí být dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Motory staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové 

vany.  Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. 

V průběhu stavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Za nakládání s odpady z výstavby bude 

zodpovědný zhotovitel, provádějící výstavbu. Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu 

zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Bude postupovat ve smyslu 

zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek. 

Doklady o uložení sutě a o hospodaření s nimi budou předloženy u kolaudace. 

 

k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Předpokládaná lhůta výstavby objektů, které jsou předmětem projektu. 

 

Zahájení prací           2. pol. 2011 

Ukončení stavby           konec 2011 

Lhůta výstavby                                          6 měsíců 

 

Součástí zásad organizace výstavby je i plán BOZP – viz arch. č. 728-31816-01-2. 

 


